

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CONTORIZAREA CORPULUI B3/P, INCLUSIV LIFTURILE LP5 ȘI LP6, ADMINISTRATE DE SENATUL ROMÂNIEI, PENTRU ALIMENTAREA ELECTRICĂ A UPS-URILOR AFERENTE SERVERELOR SENATULUI ROMÂNIEI, CORP A1/S1, COTA -9,00 ȘI ÎNLOCUIREA TABLOURILOR ELECTRICE AFERENTE ILUMINATULUI ARHITECTURAL DE PE TERASA CORPULUI A1, COTA +31,50/F11-2M ȘI F12-2M - PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

I.D.: 79150211

Documente participare:

- FisaDate_DF1172415.pdf
- caiet de sarcini_signed.pdf
- DALI_signed .pdf
- Deviz general_signed.pdf
- eXpertiza_signed.pdf
- proiect contract_signed.pdf
- DUAE_CERERE_212757.xml
- Raspuns clarificari_signed.pdf
- Raspuns clarificari_2_signed.pdf
- Raspuns clarificari_3_signed.pdf

Data publicarii	01.03.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.23	Pretul estimativ:	1.263.045,30 RON - 1.263.045,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia lucrărilor de intervenție pentru contORIZAREA Corpului B3/P, inclusiv lifturile LP5 și LP6, administrate de Senatul României, pentru alimentarea electrică a UPS-urilor aferente serverelor Senatului României, Corp A1/S1, cota -9,00 și înlocuirea tablourilor electrice aferente iluminatului arhitectural de pe terasa Corpului A1, cota +31,50/F11-2M și F12-2M, servicii de proiectare si asistenta tehnică incluse, conform Caietului de sarcini. Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 8 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunzând în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înaintea termenului limită de depunere a ofertelor.
