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Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	de	atribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.	Serviciile	aferente
obiectivului	de	investiții	,,Modernizarea	liniei	de	cale	ferată	Apahida	–	Suceava,	Subsecțiunea
1:	Apahida	–	Ilva	Mică”	constau	în	elaborarea	studiului	de	fezabilitate	și	a	proiectului	tehnic
în	conformitate	cu	legislația	și	reglementările	tehnice	în	vigoare.Obiectivul	contractului	de
prestari	servicii	este	de	a	asigura	Beneficiarului	soluția	optima	pentru	executarea	lucrărilor
de	modernizare	a	liniei	de	cale	ferata	Apahida	-	Ilva	Mică,	atât	din	punct	de	vedere	tehnic,
operațional,	cât	și	economic	si	financiar,	precum	si	al	impactului	asupra	mediului	si	al
schimbarilor	climatice.	Contractantul	va	îndeplini,	în	cadrul	contractului	de	prestări	servicii
sectorial,	următoarele	obiective	specifice:-	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate	în
conformitate	cu	Anexa	4	la	H.G.	nr.	907/29.11.2016	privind	etapele	de	elaborare	şi
conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de
investiţii	finanţate	din	fonduri	publice),	cu	scopul	de	a	determina	soluția	optimă	de	investiții
pentru	modernizarea	parametrilor	tehnici	ai	infrastructurii	feroviare	existente;	-	elaborarea
documentației	aferente	Proiectului	Tehnic	în	conformitate	cu	Anexele	nr.	9	și	10	la	H.G.	nr.
907/29.11.2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice;-
elaborarea	documentației	necesare	necesare	în	vederea	promovării	Hotărârii	de	Guvern
pentru	aprobarea	indicatorilor	tehnico	–	economici	si	respectiv	pentru	emiterea	Hotărârii	de
Guvern	privind	exproprierea	imobilelor	necesare	lucrării	de	utilitate	publică;-	elaborarea
documentației	pentru	finalizarea	procedurii	de	expropriere;-	elaborarea	documentației
tehnice	necesară	întocmirii	documentaţiilor	de	licitaţie	pentru	achiziția	execuției	lucrărilor,
respectiv	a	serviciilor	de	consultanță/supervizare	lucrări.Studiul	de	Fezabilitate	și	Proiectul
tehnic	se	vor	realiza	în	conformitate	cu	legile,	reglementările,	directivele,	standardele,
instrucțiile	specifice	și	metodele	aprobate	aflate	în	vigoare	la	momentul	prestării	serviciilor
contractuale,	cu	respectarea	conformității	standardelor	impuse	pentru	Coridoarele
Europene	TEN-T	și	asigurarea	specificațiilor	tehnice	de	interoperabilitate	pe	teritoriul
României.Valoarea	estimată	pentru	achiziționarea	serviciilor	de	elaborare	a	Studiului	de
Fezabilitate	si	a	Proiectului	Tehnic	este	34.088.600	lei,	fără	TVA,	la	care	se	adaugă	TVA	în
valoare	de	6.476.834	lei,	rezultând	o	valoarea	totală	estimată	de	40.565.434	lei.Valoarea
estimată	a	achiziției	sectoriale	a	rezultat	din	analiza	și	compararea	prețului	ofertat	pentru
achiziția	de	către	CNCF	CFR-SA	a	altor	studii	și	proiecte	tehnice	similare,	ținând	cont	de
următoarele	criterii:	a)	complexitatea	și	geografia	traseului	străbătut	de	calea	ferată;	b)
numărul	de	structuri	și	sub-sisteme	feroviare	care	trebuie	analizate	în	vederea
modernizării;c)	asigurarea	unor	fonduri	suficiente	pentru	elaborarea	studiilor	de
specialitate;	d)	elaborarea	unor	proiecte	tehnice	de	calitate	pentru	obținerea	unor	fonduri
externe	nerambursabile.Durata	contractului	este	de	23	luni.	Durata	de	prestare	a	serviciilor
este	de	23	luni	de	la	data	de	începere	a	prestării	serviciilor,	care	include	perioada	necesara
activităţilor	de	verificare	şi	aprobare	a	documentelor/livrabilelor	de	către	Entitatea
Contractantă,	inclusiv	emiterea	de	către	Entitatea	Contractantă	a	Certificatului	de	Finalizare
a	obligațiilor	prevăzute	în	Contract.	În	situaţia	în	care	prestarea	serviciilor	nu	se	încadrează
în	planul	de	lucru	pentru	activităţile/serviciile	soliciate	în	caietul	de	sarcini,	durata
contractului	sectorial	de	prestări	servicii	poate	fi	prelungită	peste	perioada	menţionată
conform	clauzelor	contractuale	si	legislatiei	in	vigoare.	Această	prelungire	a	duratei
contractului	se	poate	face	numai	în	cazuri	bine	justificate,	când	finalizarea	unei	activităţi
depinde	de	aprobări	care	întârzie	din	cauze	ce	nu	pot	fi	imputate	ca	fiind	exclusiv	din	vina
Contractantului.


