

Execuție lucrări (cu dotari) pentru obiectivul „Modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă nou născuți prin: re compartimentarea corpului existent D+P+2E și extinderea secției cu un corp S+P+M+3E, parțial prin supraetajarea clădirii amfiteatru existent, consolidarea amfiteatrului, re poziționarea accesului pentru ambulanțe, amenajări exterioare, deviere rețele în incintă,

I.D.: 70588677

Documente participare:

- FisaDate_DF1151827.pdf
- PT - PIESE SCRISE 2_signed.pdf
- PIESE DESENATE PAG.11_signed.pdf
- 6. DRAFT CTR .docx 3
- 5.Formulare _rev.2 IUNIE 2022.docx
- 3. Caiet de sarcini_rev.23 iunie 2022.docx
- 4.precizari subcontractanti terti asociati_rev 2 IUNIE 2022.docx
- DUAE_CERERE_181657.xml

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	45210000-2 45000000-7 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.07.22	Pretul estimativ:	9.217.639,39 RON - 9.217.639,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări (cu dotari) pentru obiectivul „Modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă nou născuți prin: re compartimentarea corpului existent D+P+2E și extinderea secției cu un corp S+P+M+3E, parțial prin supraetajarea clădirii amfiteatru existent, consolidarea amfiteatrului, re poziționarea accesului pentru ambulanțe, amenajări exterioare, deviere rețele în incintă, organizare de șantier,, In masura in care solicitarile de clarificari sunt primite cu cel puțin 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificari in a 7 zi inainte de data limita de depunerea ofertelor.
