



---

**Achizitia serviciilor pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele de investitii LOT 1 si 2, din cadrul proiectului "Sprijin la niv. reg. Sud Muntenia ptr. pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe dom. mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastr. și serv. publice de turism..." cod SMIS 2014+ 143370/Cod proiect:1.1.153**

I.D.: 67923653

---

Data publicarii 08.04.22

Coduri CPV 79311100-8

---

Pretul estimativ: 684.873,95 RON - 684.873,95 RON  
2.642.857,14 RON - 2.642.857,14 RON

---

---

Descriere: 2. LOT 2- "Extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina", Pentru lotul 2:-studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, inclusiv expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;-studiul geotehnic, studiu topografic, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul), studii hidrologice (daca este cazul), precum și orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură cu impact în domeniul relevant pentru ghidul de finanțare;-obținerea valabilității certificatului de urbanism, precum și toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform prevederilor legale în vigoare;-obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public;-întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;- obținerea acordului de mediu;-obținerea avizului de protecție civilă/PSI;-alte avize, acorduri și autorizații;-studiu de oportunitate și studiu de marketing.-proiect tehnic și detalii de execuție;-documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție.Toate cerințele care se regăsesc descrise în Caietul de sarcini și care nu sunt menționate, nominal, în cele 11 activități antamate mai sus, reprezintă subactivități ale acestora și se vor regăsi în cadrul livrabilelor antemenționate..

1. LOT 1-"Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate și prin redirectionarea circulației rutiere printr-un pasaj subteran în zona centrală a Municipiului Câmpina", Pentru lotul 1:-studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, inclusiv expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;-studiul geotehnic, studiu topografic, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice (daca este cazul), studii hidrologice (daca este cazul), precum și orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură cu impact în domeniul relevant pentru ghidul de finanțare;- obținerea valabilității certificatului de urbanism, precum și toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform prevederilor legale în vigoare;-obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public;-întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;- obținerea acordului de mediu;-obținerea avizului de protecție civilă/PSI;-alte avize, acorduri și autorizații;-studiu de oportunitate și studiu de marketing;-proiect tehnic și detalii de execuție;-documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție.Documentația va fi elaborată și predată respectând etapele de proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execuție, conform HG 907/2016.Toate cerințele care se regăsesc descrise în Caietul de sarcini și care nu sunt menționate, nominal, în cele 11 activități antamate mai sus, reprezintă subactivități ale acestora și se vor regăsi în cadrul livrabilelor antemenționate..

---