
I.D.:	81898722

Servicii	de	proiectare,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	pentru
obiectivul	de	investiţii	"PAVILION	MULTIFUNCTIONAL	ŞI	BAZĂ
SPORTIVĂ	–	PENITENCIARUL	MARGINENI	“

Documente	participare:
FisaDate_DF1179103.pdf
Caiet	de	sarcini	semnat.pdf
Formulare	semnat.pdf
Model	clauze	contractuale	semnat.pdf
FORMULARE.docx
1.	CERTIFICAT	DE	URBANISM	PAVILION	MULTIFINCTIONAL	SI	BAZA	SPORTIVA	22.06.2021	semnat.pdf
anexa	expertiza	tehnica	semnat.pdf
Avize.rar
Instalatii	electrice.rar
Parte	desenata	arhitectura.rar
Rezistenta.rar
D01-	Drumuri	semnat.pdf
DG_ART_133_VAR1aleasa	semnat.pdf
expertiza	tehnica	semnat.pdf
extras	carte	funciara	actualizat	semnat.pdf
Inventar	coordonate	Studiu	topografic	semnat.pdf
Ridicare	topografica	semnat.pdf
SSI-Pavilion	Multifunctional	semnat.pdf
SSI-Sala	Sport	semnat.pdf
Studiu	de	fezabilitate	ART133_Pavilion	Multifunctional	si	Baza	Sportiva-Penit	semnat.pdf
Studiu	energii	regenerabile	MARGINENI_SCAN	semnat.pdf
studiu	geotehnic	semn	at.pdf
DUAE_CERERE_220450.xml
Clarificare	din	oficiu	semnat.pdf
ACN	clarificare	din	oficiu_Penit.	Margineni.pdf
EN1045939.docx
EN1046037.docx

Data
publicarii

11.05.23 Coduri	CPV 45210000-2	45111100-9	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.06.23 Pretul	estimativ: 10.823.265,27	RON	-	10.823.265,27	RON



Descriere: Serviciile	vizate	de	prezentul	caiet	de	sarcini	contribuie	direct	la	implementarea	Activităţii	2.3
din	cadrul	SECURE	şi	contribuie	la	îmbunatatirea	serviciilor	de	reintegrare	socială	a
persoanelor	condamnate,	prin	crearea	de	condiţii	fizice	impuse	de	legislaţia	internaţională
şi	îndeosebi	europeană	în	domeniu.	Obiectul	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	prin
achiziţie	publică	conform	prevederilor	legale	în	vigoare,	constă	în	îndeplinirea	de	către
ofertantul	desemnat	câştigător,	denumit	în	continuare	Antreprenor,	a	următoarelor
activităţi:	A.	Servicii	privind	proiectarea	lucrărilor	•	Proiectul	Pentru	Autorizarea	Executării
Lucrărilor	De	Desfiinţare	(	P.A.D.);	•	Proiectul	tehnic	de	execuţie	şi	detalii	de	execuţie
(PTh+DDE+CS);	•	Proiectul	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	(P.A.C.);	•
Proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E.);	•	Documentaţii	tehnice	pentru
obţinerea	tuturor	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism	şi
necesare	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	construire;	în	cazul	în	care	va	apărea
necesitatea	obţinerii	unui	nou	aviz	sau	prelungirea	unui	aviz	existent,	obţinut	la	faza	de
studiu	de	fezabilitate,	antreprenorul	va	întocmi	şi	va	depune	documentaţia	necesară
obţinerii	avizelori,	fără	costuri	suplimentare.	De	asemenea,	în	situaţia	în	care	apar	modificări
care	duc	la	pierderea	avizului	de	securitate	la	incendiu	obţinut	la	faza	SF	(ocazie	cu	care
piesele	desenate	şi	scenariul	de	securitate	la	incendiu	au	fost	vizate	spre	neschimbare),
contravaloarea	obţinerii	acestor	avize/acorduri/autorizaţii	vor	fi	suportate	de	către
antreprenor.	(	Certificatul	de	urbanism	va	fi	pus	la	dispozitie	de	catre	autoritatea
contractanta).	Toate	taxele	necesare	obţinerii	avizelor	vor	fi	suportate	de	către
Antreprenor;	•	Devizul	general	actualizat	la	această	fază	de	proiectare,	inclusiv	listele	cu
cantităţi	de	lucrări	şi	preţuri	unitare.	La	momentul	solicitării	Autorizaţiei	de
demolare/construire	va	trebui	ca	Devizul	general	la	această	fază	de	proiectare	să	fie	avizat
de	CTE	al	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	şi	aprobat	prin	OMJ	de	către	ordonatorul
principal	de	credite	(Ministerul	Justiţiei);	•	Scenariul	de	securitate	la	incendiu.	Avizarea
privind	securitatea	la	incendiu	pentru	obiectivele	de	investiţii	"Pavilion	Multifuncţional"	şi
"Bază	Sportivă"	–	Penitenciarul	Mărgineni,	se	vor	realiza	în	conformitate	cu	prevederile
Deciziei	nr.	500494	din	04.12.2017	pentru	aprobarea	Normelor	privind	desfăşurarea
activităţii	de	apărare	împotriva	incendiilor	în	sistemul	administraţiei	penitenciare,	modificată
prin	Decizia	311	din	2020.	Scenariile	de	securitate	la	incendiu	pentru	fiecare	obiectiv	vor	fi
verificate	de	verificatori	de	proiecte	atestaţi.	Taxele	necesare	verificării	scenariilor	de
Securitate	la	incendiu	vor	fi	suportate	de	către	Antreprenor;	B.	Servicii	privind	asistenţa
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	•	Asistenţă	tehnică	pe
perioada	de	execuţie	a	lucrărilor;	•	Asistenţă	tehnică	pentru	fiecare	fază	determinantă;	•
Acordare	asistenţă	tehnică	suplimentară,	la	solicitarea	Autorităţii	Contractante;	•	Elaborare
program	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp;	•	Elaborarea	documentaţiei	as-built
(proiect	tehnic	de	execuţie	actualizat	la	data	finalizării	lucrărilor);	•	Participarea	la	recepţia
lucrărilor.	C.	Lucrări	de	desfiinţare	•	Asistenţă	tehnică	pe	perioada	lucrărilor	de	desfiinţare;
•	Recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	respectiv	întocmire	raport	la	terminarea	lucrărilor	de
desfiinţare	a	Pavilion-N.C.	880-C7-Şcoală;	D.	Execuţie	de	lucrări	•	Executarea	tuturor
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	construcţiilor	propuse	conform	documentaţiilor
tehnice,	care	vor	include	şi:	o	Lucrările	de	organizare	de	şantier;	o	Achiziţionarea	şi	montajul
tuturor	echipamentelor	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	şi	punerea


