

**Servicii de proiectare - elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.T. - CS și DE) și Asistență tehnică din partea proiectantului .**

I.D.: 49647917

Data publicarii	14.09.20	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	17.09.20	Pretul estimativ:	20.588,23 RON - 20.588,23 RON

Descriere: Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al județului Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare din data de 02.03.2020 pentru realizarea obiectivului de investiții "Îmbunătățirea elementelor de infrastructură existente" la sediul Detașamentului de Pompieri Dorohoi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani în cadrul proiectului ,, Acțiuni comune de prevenire a dezastrelor naturale și cauzate de om la granița Româno-Ucraineană", alături de comunele Concești și Havârna din România și Mămăliga din Ucraina, în cadrul Programului Operațional Comun România- Ucraina 2014-2020, prioritatea 4.2. - „Sprijin pentru activități în comun pentru prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om, precum și activități în comun în cazul situațiilor de urgență". În acest context, se solicită prestarea Serviciilor de proiectare -elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de infrastructură (P.A.C/D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție(P.T. - CS și DE) și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor de infrastructură. Pentru implementarea proiectului, conform condițiilor prevăzute în contractul de finanțare se impune un termen pentru finalizare de 18 luni de la data semnării dar nu mai târziu de 31.12.2022 pentru circumstanțe neprevăzute, în special în situații de forță majoră, dificile sau periculoase. Pentru realizarea obiectivului de investiții "Îmbunătățirea elementelor de infrastructură existente" la sediul Detașamentului de Pompieri Dorohoi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani, este prevăzută data de 28.02.2021, cu posibilitatea de prelungire până la data aprobată prin actul adițional de către Autoritatea de Management, respectiv data efectuării recepției finale a lucrărilor de infrastructură, dar nu mai târziu de 31.01.2023 pentru circumstanțe neprevăzute, în special în situații de forță majoră, dificile sau periculoase.