

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 306 limită județul Călărași- Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - limită județ Buzău".

I.D.: 55551804

Documente participare:

- 108. F3 DJ 102H eligibil fara valori.pdf-semnat
- 4. program de control al calitatii lucrarilor.pdf-semnat
- 5. program urmaririi curente a comportarii in timp.pdf-semnat
- 7. breviar de calcul.pdf-semnat
- 8. caiet de sarcini de drumuri.pdf-semnat
- 9. caiet de sarcini de poduri.pdf-semnat
- 10. caiet de sarcini CFR avizat AFER.pdf-semnat
- 11. PT amenajare TN Andrasesti km 44570 DJ 306.pdf-semnat
- 12. expertiza tehnica drum.pdf-semnat
- 73. plan cofraj armare placa de racordare L 3 m.pdf-semnat
- 74. dispozitiv de rost.pdf-semnat
- 75. parapet pietonal zincat.pdf-semnat
- 76. detaliu gura de scurgere.pdf-semnat
- 77. detaliu de armare grinda parapet.pdf-semnat
- 78. racordare cu terasamente.pdf-semnat
- 79. scari acces.pdf-semnat
- 80. sfert de con scari si casiuri.pdf-semnat
- 81. detaliu parapet directional pe rampe.pdf-semnat
- 99. F1 centralizator fara valori.pdf-semnat
- 100. F2 DJ 306 neeligibil fara valori.pdf-semnat
- 101. F2 DJ 306 eligibil fara valori.pdf-semnat
- 102. F2 DJ 102H eligibil fara valori.pdf-semnat
- 103. F2 DJ 203E eligibil fara valori.pdf-semnat
- 104. F2 organizare santier fara valori.pdf-semnat
- 105. F2 amenajare teren si protectia mediului fara valori.pdf-semnat
- 106. F3 DJ 306 neeligibil fara valori.pdf-semnat
- 107. F3 DJ 306 eligibil fara valori.pdf-semnat
- 109. F3 DJ 203E eligibil fara valori.pdf-semnat
- 110. F3 organizare de santier fara valori.pdf-semnat
- 49. detaliu parapete cu nivelul de siguranta H4b.pdf-semnat
- 50. plan cofraj armare fundatii izolate parapeti.pdf-semnat
- 51. detalii fundatii continue parapeti metalici directionali.pdf-semnat
- 52. plan cofraj fundatii izolate continue.pdf-semnat
- 53. detalii camera de cadere H1.90 m.pdf-semnat
- 54. detalii camera de cadere H 1.30 m.pdf-semnat
- 55. plan cofraj armare dala L 1 m de camp.pdf-semnat
- 56. plan cofraj armare dala L 1 m de capat.pdf-semnat
- 57. podet L0.5 m la drumuri laterale.pdf-semnat
- 58. detaliu amenajare trecere de pietoni.pdf-semnat
- 59. detaliu de executie stalp in consola trecere de pietoni.pdf-semnat
- 60. detaliu aripa prefabricata A0.pdf-semnat
- Draft Contract-semnat.pdf
- deviz general final.pdf-semnat
- Opis documente DAP.xlsx-semnat
- AC CU si acorduri si avize.pdf-semnat
- 111. F3 amenajare teren si protectia mediului fara valori.pdf-semnat
- 112. Lista consum resurse materiale fara valori.pdf-semnat
- 113. Lista consum mana de lucru fara valori.pdf-semnat
- 114. Lista consum ore de functionare utilaje fara valori.pdf-semnat
- 115. Lista consum privind transporturile fara valori.pdf-semnat
- 116. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 643-2018.pdf-semnat
- 117. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 645-2018.pdf-semnat

- 118. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 649-2018.pdf-semnat
- 119. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 650-2018.pdf-semnat
- 120. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 651-2018.pdf-semnat
- 121. Suprapuneri vizate OCPI PV receptie 652-2018.pdf-semnat
- 122. referate vericatori avizati pentru verificare PT.pdf-semnat
- FisaDate_DF1109313.pdf
- ACORD CONTR-semnat.pdf
- CAIET SARCINI-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.pdf
- 62. detaliu suprainaltare timpan.pdf-semnat
- 61. detaliu de timpan monolit.pdf-semnat
- 64. marcaje si indicatoare pe timpul executiei.pdf-semnat
- 63. detalii element prefabricat tip P2.pdf-semnat
- 65. aducerea la cota proiect a gurilor de scurgere.pdf-semnat
- 66. aducerea la cota proiect.pdf-semnat
- 67. elevatie palplanse stg-dr km 64317 DJ 306.pdf-semnat
- 68. elevatie palplanse stg-dr 38727-38900 DJ 306.pdf-semnat
- 69. detalii podet tubular D800 mm.pdf-semnat
- 70. releveu pod km 41525 tip sc 1-50.pdf-semnat
- 71. sectiune transversala pod.pdf-semnat
- 13. expertiza tehnica pod.pdf-semnat
- 72. proces tehnologic de executie.pdf-semnat
- 14. studiu geotehnic.pdf-semnat
- 15. studiu geotehnic compl. 2017.pdf-semnat
- 16. studiu geotehnic compl. 2020.pdf-semnat
- 17. pag. inceput II.1 piese desenate.pdf-semnat
- 18. plan de incadrare sc 1-25000.pdf-semnat
- 19. planuri de situatie DJ 102H.pdf-semnat
- 20. profile longitudinal DJ 102H.pdf-semnat
- 21. profile transversale Tip DJ 102H.pdf-semnat
- 22. profile transversale curente DJ 102H.pdf-semnat
- 23. planuri de situatie DJ 203E.pdf-semnat
- 24. profile longitudinale DJ 203E.pdf-semnat
- 38. tabel centralizator semnalizari.pdf-semnat
- 37. plan de sit. marcaje si indicatoare DJ 306.pdf-semnat
- 39. D.E. amenajare drum lateral.pdf-semnat
- 40. D.E. sant trapezoidal din pamant.pdf-semnat
- 41. D.E. sant trapezoidal protejat.pdf-semnat
- 42. D.E. rigola carosabila.pdf-semnat
- 43. detaliu de armare rigola carosabila.pdf-semnat
- 44. profil transv. tip racordare DN2A cu DJ 306.pdf-semnat
- 45. D.E. statie de autobuz.pdf-semnat
- 46. D.E. accese la proprietati.pdf-semnat
- 47. detaliu parapete cu nivelul de siguranta N2.pdf-semnat
- 48. detaliu parapete cu nivelul de siguranta H1.pdf-semnat
- 26. profile transversale curente DJ 203E.pdf-semnat
- 25. profile transversale tip DJ 203E.pdf-semnat
- 27. pag. inceput II.2 piese desenate.pdf-semnat
- 28. planuri de situatie DJ 306.pdf-semnat
- 29. profile longitudinale DJ 306.pdf-semnat
- 30. profile transversale tip DJ 306.pdf-semnat
- 31. profile transv. curente DJ 306 parte 1.pdf-semnat
- 32. profile transv. curente DJ 306 parte 2.pdf-semnat
- 33. profile transv. curente DJ 306 parte 3.pdf-semnat
- 34. Detalii.pdf-semnat
- 35. plan de sit. marcaje si indicatoare DJ 102H.pdf-semnat
- 36. plan de sit. marcaje si indicatoare DJ 203E.pdf-semnat
- 2. borderou documentatie.pdf-semnat
- 1. pag. de garda-mem gen parte scrisa.pdf-semnat
- 6. categoria de importanta.pdf-semnat
- 3. memoriu tehnic general.pdf-semnat
- DUAЕ_CERERE_112431.xml
- Clarificare din oficiu din partea AC-semnat.pdf
- ACN Clarificare din Oficiu CJ Ialomita.pdf

Data 31.03.21 Coduri CPV 45233120-6
publicarii

Termenul 10.05.21 Pretul estimativ: 101.733.280,80 RON - 101.733.280,80 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții : "Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - limită județ Buzău".cu o valoare estimată: 101.733.280,80 lei fără T.V.A, Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
