

## Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești" cod SMIS 128424

I.D.: 77313695

Documente participare:

- FisaDate\_DF1169002.pdf
- 02. Caiet de sarcini.pdf
- 01. DA pag semnata.pdf
- 02. P.T.part1.rar
- 02. P.T.part2.rar
- 02. P.T.part3.rar
- 03. ANEXE.rar
- 04. Deviz.rar
- 05. Referate.rar
- 06. Formulare actualizat.docx
- 07. MODEL DE ACORD CONTRACTUAL.docx
- DUAE\_CERERE\_207672.xml
- Clarificare din oficiu.rar
- ACN Clarificare oficiu Mun Bacau.pdf

---

Data publicarii	14.01.23	Coduri CPV	45233140-2 45000000-7 45233162-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.02.23	Pretul estimativ:	36.969.626,39 RON - 36.969.626,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită executarea lucrărilor de execuție ce fac obiectul viitorului Contract ce rezultă din această procedură sunt prezentate în cadrul Proiectului tehnic nr. 1 / 2022, realizat de S.C. NOVENSA S.R.L. București. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 36.969.626,39 lei fara TVA (valoarea C+M = 29.022.993,15 lei fara TVA) Termenul de execuție: maxim 11 luni de la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor (inclusiv perioadele de anotimp nefavorabil în care nu se poate lucra). Contractul produce efecte de la semnarea acestuia de ambele parti si pana la receptia finala a lucrarilor, incluzand perioada de garantie acordata lucrarilor de minim 36 luni de la receptia la terminarea lucrarilor (fara obiectiuni). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 18 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---