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Servicii	de	proiectare-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul
proiectului	“Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-
Radu	Negru"

Documente	participare:
Acord	contractual	Parc-Monument.pdf
1Dosar	CU	avize	si	acorduri.rar
Aviz	ANAP.pdf
caiet	sarcini	parc-monument.pdf
FisaDate_DF1090508.pdf
4.DALI	-	parti	scrise	si	piese	desenate.rar
Anexa	la	caietu	de	sarcini.pdf
Certificat	Urbanism	nr.1187_27.06.2019.pdf
Conditii	generale.pdf
Conditii	specifice	v.3.pdf
FORMULARE	PARC.docx
Grila	de	analiza	PT	DE.pdf
3.Studii	si	expertize.part05.rar
3.Studii	si	expertize.part06.rar
3.Studii	si	expertize.part07.rar
3.Studii	si	expertize.part08.rar
2.Extrase	carte	funciara.rar
3.Studii	si	expertize.part01.rar
3.Studii	si	expertize.part02.rar
3.Studii	si	expertize.part03.rar
3.Studii	si	expertize.part04.rar
DUAE_CERERE_77908.xml

Data
publicarii

30.07.20 Coduri	CPV 45234126-5	45233120-6	45259900-6	45223300-9	71322500-6
71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.09.20 Pretul
estimativ:

28.917.676,83	RON	-	28.917.676,83	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare-Faza	II	şi	execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“Modernizare	transport
electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	"	Întocmire	Proiect	Tehnic	şi	detalii	de	execuţie,	şi	a
detaliilor	de	execuţie,	documentaţii	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	acordurilor,
avizelor	şi	autorizaţiilor	şi	asigurarea	asistenţei	tehnice	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor.
Proiectul	de	investiţii	constă	în	execuţia	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii	în	cadrul
proiectului	“Modernizare	transport	electric	Parc	Monument	-	Radu	Negru	"	Constructiile
propuse	se	vor	realiza	pe	amplasamentul	existent	si	va	impune	urmatoarele	lucrari:	-	Lucrari
de	amenajare	a	terenului	-	Lucrari	de	amenajari	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la
starea	initiala	-	Lucrari	de	modernizare	cale	de	rulare	tramvai	-	Lucrari	de	constructii	civile	-
Lucrari	de	modernizare	retea	electrica	de	contact	-	Lucrari	de	modernizare	a	iluminatului
public	-	Lucrari	de	modernizare	parte	carosabila	-	drum	-	Lucrari	pentru	realizarea	de
semnalizari	si	marcaje	-	Lucrari	pentru	protectia/relocarea	utilitatilor	–	telecomunicatii	-
Lucrari	de	amenajare	retea	multitubularaPropunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform
caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	totala	este	de	28.917.676,83	lei	fără	T.V.A	defalcata	astfel:	1.Servicii	de	proiectare
…………………………..661.515,09	lei	fără	TVA:	1.1.	Proiectul	tehnic	şi	detalii	de	execuţie
………..451.035,63	lei	fără	TVA	1.2.	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului…...210.479,46	lei	fără	TVA	2.	Execuţie	lucrări…………………………………
28.256.161,74	lei	fără	TVA	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	aproximativ
9,96%	din	valoarea	totală	execuţie	lucrări.	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este
inclusa	în	valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse
in	structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	termen	cu	11	zile	înainte	de	data	limită	de


