

## **Servicii de proiectare-Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru”**

I.D.: 48474935

Documente participare:

- Acord contractual Parc-Monument.pdf
- 1Dosar CU avize si acorduri.rar
- Aviz ANAP.pdf
- caiet sarcini parc-monument.pdf
- FisaDate\_DF1090508.pdf
- 4.DALI - parti scrise si piese desenate.rar
- Anexa la caietu de sarcini.pdf
- Certificat Urbanism nr.1187\_27.06.2019.pdf
- Conditii generale.pdf
- Conditii specifice v.3.pdf
- FORMULARE PARC.docx
- Grila de analiza PT DE.pdf
- 3.Studii si expertize.part05.rar
- 3.Studii si expertize.part06.rar
- 3.Studii si expertize.part07.rar
- 3.Studii si expertize.part08.rar
- 2.Extrase carte funciara.rar
- 3.Studii si expertize.part01.rar
- 3.Studii si expertize.part02.rar
- 3.Studii si expertize.part03.rar
- 3.Studii si expertize.part04.rar
- DUAE\_CERERE\_77908.xml

---

Data publicarii	30.07.20	Coduri CPV	45234126-5 45233120-6 45259900-6 45223300-9 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	07.09.20	Pretul estimativ:	28.917.676,83 RON - 28.917.676,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Servicii de proiectare-Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului "Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru " Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, și a detaliilor de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Proiectul de investiții constă în execuția lucrări pentru obiectivul de investiții în cadrul proiectului "Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru " Construcțiile propuse se vor realiza pe amplasamentul existent și va impune următoarele lucrări: - Lucrări de amenajare a terenului - Lucrări de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Lucrări de modernizare cale de rulare tramvai - Lucrări de construcții civile - Lucrări de modernizare rețea electrică de contact - Lucrări de modernizare a iluminatului public - Lucrări de modernizare parte carosabilă - drum - Lucrări pentru realizarea de semnalizări și marcaje - Lucrări pentru protecția/relocarea utilitatilor - telecomunicații - Lucrări de amenajare rețea multitubulară Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimată totală este de 28.917.676,83 lei fără T.V.A defalcată astfel: 1.Servicii de proiectare .....661.515,09 lei fără TVA: 1.1. Proiectul tehnic și detalii de execuție .....451.035,63 lei fără TVA 1.2. Asistență tehnică din partea proiectantului.....210.479,46 lei fără TVA 2. Execuție lucrări..... 28.256.161,74 lei fără TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de aproximativ 9,96% din valoarea totală execuție lucrări. Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 11 zile înainte de data limită de

---