

Servicii de elaborare PT, asigurare asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții: "CREARE CORIDOR DE MOBILITATE BAIA SPRIE-CHIUZBAIA"

I.D.: 105764965

Documente participare:

- 4.1 Avize si AC.rar
- 4.2 Documentatie tehnica.rar
- 2 CAIET DE SARCINI.pdf
- 3 Documentatie de atribuire.pdf
- 3.1 Formulare.docx
- 3.2 Model contract.pdf
- FisaDate_DF1231723.pdf
- DUAЕ_CERERE_307422.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1231723.pdf
- Clarificare din oficiu.rar

Data publicarii	20.11.24	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.01.25	Pretul estimativ:	59.202.308,38 RON - 59.202.308,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin studiul de fezabilitate se propune modernizarea tronsonului de drum comunal DC 5 Baia Sprie - Chiuzbaia cuprins între km 0+000 - km 6+900, respectiv intersecția cu DN 18 până la intersecția cu Strada Poca. În momentul de față tronsonul de drum propus spre realizare se regăsește într-o stare precară. Ținând cont de dezvoltarea continuă a orașelor și concomitent cu aceasta a zonelor limitrofe prin prezentul proiect se dorește să se creeze condiții favorabile pentru om creându-i posibilități de deplasare alternativă atât pe jos cât și cu mijloace de transport în comun. Descrierea completă a lucrărilor se regăsește în Studiul de fezabilitate aferent achiziției, parte a prezentei documentații de atribuire. Caracteristicile referitoare la nivelul calitativ și de performanță pentru cele descrise sunt cele prezentate în Studiul de fezabilitate aferent. Valoarea estimată totală este 59,202,308.38 lei fără TVA, din care: 1.2 Amenajarea terenului 100,000.00 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 400,000.00 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor 615,000.00 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 268,169.72 3.5.4 DAAA 0 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 860,000.00 3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului 270,000.00 4.1 Construcții și instalații 54,715,701.07 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 5.1 Organizare de șantier 1,933,437.59 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 5,000.00 6.2 Probe tehnologice 35,000.00 Total 59,202,308.38 Servicii de proiectare și asistența tehnică 1.130,000.00 Execuția lucrărilor 58,072,308.38 Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.