
I.D.:	9832013

Contract	de	servicii	de	proiectare	pe	urmatoarele	loturi:	Lotul	I	-
“Modernizare	sistem	comanda-control-protectii-metering	220
kV/110kV	din	statia	220/110/20	kV	Ghizdaru	-	actualizare
documentatie	de	proiectare”;	Lotul	II	-	“Statia	400	kV	Stalpu	-
actualizare	documentatie	de	proiectare”;	Lotul	III	-
„Retehnologizarea	statiei	electrice	de	transformare	400/110	kV
Pelicanu”.

Documente	participare:
2-163925.zip

Data
publicarii

26.10.15 Coduri	CPV 71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.11.15 Pretul	estimativ: 528.200,00	RON

Descriere: Lotul	I	-	“Modernizare	sistem	comanda-control-protectii-metering	220	kV/110kV	din	statia
220/110/20	kV	Ghizdaru	-	actualizare	documentatie	de	proiectare”,	servicii	de	proiectare	in
urmatoarele	faze:	a)	studiu	de	fezabilitate	actualizat;	b)	documentatie	tehnica	pentru
organizare	licitatie	la	cheie,	actualizata	conform	cerintelor	temei	de	proiectare.	Lotul	II	-
“Statia	400	kV	Stalpu	-	actualizare	documentatie	de	proiectare”,	cu	urmatoarele	faze:	a)
studiu	de	fezabilitate	actualizat	pentru	statia	de	400	kV	si	a	indicatorilor	tehnico-economici
conform	cerintelor	de	la	cap.	5	din	tema	de	proiectare;	b)	memoriu	integrator	care	sa
include	proiectul	“Modernizare	statia	110	kV	si	medie	tensiune	Stalpu”	si	deviz	general
centralizator	care	sa	includa	intreaga	statie	400	kV	si	110/20	kV,	eventual	cu	actualizarea
devizului	general	inclusiv	pentru	partea	“Modernizare	statia	110	kV	si	medie	tensiune”;	c)
documentatie	pentru	obtinerea	CU	pentru	intreaga	statie	400	kV	si	110/20	kV,	inclusiv
obtinerea	CU;	d)	documentatii	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor	solicitate	prin	CU,
inclusive	obtinerea	acestora;	e)	DTAC	si	DTAD	pentru	statia	400	kV/110/20	kV;	f)	PT	+	CS
actualizate	pentru	statia	de	400	kV,	conform	cerintelor	de	la	cap.	5	din	tema	de	proiectare,
precum	si	verificarea,	completarea/modificarea	documentatiei	CS	a	proiectului	“Modernizare
statia	110	kV	si	medie	tensiune”	privind	implementarea	NTI	(daca	este	cazul).	Lotul	III	-
„Retehnologizarea	statiei	electrice	de	transformare	400/110	kV	Pelicanu”,	respectiv
elaborare	proiect	in	fazele:	a)	studiu	de	prefezabilitate;	b)	studiu	de	fezabilitate;	c)	proiect
tehnic	+	caiet	de	sarcini;	d)	documentatie	privind	obtinerea	CU,	insotita	de	avizele	si
acordurile	prevazute	in	CU.


