

**Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată/ în localitatea Bratovoesti, Judetul Dolj. în cadrul proiectului,, "CONSTRUIRE REȚEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL DOLJ, COMUNA BRATOVOESTI, SATELE PRUNET SI BADOSI"**

I.D.: 32434197

Documente participare:

- 7-SCN1029768.zip

---

Data publicarii	04.12.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	28.12.18	Pretul estimativ:	10.090.360,00 RON

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari constructie a rețelei publice de apa si rețelei publice de apa uzata in localitatea Bratovoesti in cadrul proiectului - ``Construire retea publica de apa si apa uzata in Judetul Dolj, Comuna Bratovoesti, Satele Prunet si Badosi`` DEVIZ GENERAL APA: Cap. 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 64.580,89 lei Cap 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 66.105,98 lei Cap. 4 - Constructii si lucrari de interventii : 2.512.318,34 lei Cap. 5.1 - Organizare de santier : 30.497,41 lei Cap. 6 - Probe tehnologice si teste: 47.927,3 lei Total valoare apa: lei FARA TVA 2.721.429,92 DEVIZ GENERAL CANALIZARE: Cap. 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 216.850,72 lei Cap 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 164.747,53 lei Cap. 4 - Constructii si lucrari de interventii : 6.690.594,94 lei Cap. 5.1 - Organizare de santier : 74.743,71 lei Cap. 6 - Probe tehnologice si teste: 221.993,41 lei Total deviz canalizare: 7.368.930,31 lei TOTAL VALOARE ESTIMATA: 10.090.360,23 LEI FARA TVA II.1.4.1 Termenul limita pentru transmiterea de catre operatorii economici a solicitarilor de clarificari: 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. II.1.4.2 Termenul limita pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---