



Servicii de dirigenție de șantier

I.D.: 33364531

Data publicării	18.01.19	Coduri CPV	71521000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	800.000,00 RON - 2.000.000,00 RON
	2.400.000,00 RON - 5.000.000,00 RON
	600.000,00 RON - 2.000.000,00 RON
	900.000,00 RON - 2.500.000,00 RON
	800.000,00 RON - 2.500.000,00 RON
	500.000,00 RON - 2.000.000,00 RON

Descriere: Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 23.760 ore /90 de contracte de lucrări (în valoare de 45.000.000 lei (exprimată în valoare lucrări investitii), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 66.000 ore/250 de contracte de lucrări (în valoare de 125.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 3.432 ore /13 de contracte de lucrări (în valoare de 6.750.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 7128 ore/27 de contracte de lucrări (în valoare de 13.500.000 lei)Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 21.120 ore /80 de contracte de lucrări (în valoare de 40.000.000 lei), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 39.900 ore /150 de contracte de lucrări (în valoare de 100.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 1.584 ore /6 de contracte de lucrări (în valoare de 3.000.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 3.168 ore /12 de contracte de lucrări (în valoare de 6.000.000 lei)Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 15840 ore /60 de contracte de lucrări (în valoare de 30.000.000 lei), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 39600 ore /150 de contracte de lucrări (în valoare de 100.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 2376 ore /9 de contracte de lucrări (în valoare de 4.500.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 4752 ore/18 de contracte de lucrări (în valoare de 9.000.000 lei)Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 21.120 ore /80 de contracte de lucrări (în valoare de 40.000.000 lei), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 52.800 ore / 200 de contracte de lucrări (în valoare de 125.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 3.168 ore /12 de contracte de lucrări (în valoare de 6.000.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 6.336 ore/ 24 de contracte de lucrări (în valoare de 12.000.000 lei)Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 63.360 de ore/240 de contracte de lucrări (în valoare de 120.000.000 lei), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 105.600 ore /400 de contracte de lucrări (în valoare de 250.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 9504 ore/36 de contracte de lucrări (în valoare de 18.000.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 19.800 ore/ 72 de contracte de lucrări (în valoare de 36.000.000 lei)Servicii de dirigenție de șantier iar detalierea serviciilor sun explicitate în caietul de sarcini cantitatea minimă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 21.120 ore /80 de contracte de lucrări (în valoare de 40.000.000 lei), iar cantitatea maximă a acordului cadru este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 39.900 ore /150 de contracte de lucrări (în valoare de 100.000.000 lei) cantitatea minimă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 1.584 ore /6 de contracte de lucrări (în valoare de 3.000.000 lei), iar cantitatea maximă a celui mai mare contract subsecvent este de prestări de servicii dirigenție pentru un număr de 3.168 ore /12 de contracte de lucrări (în valoare de 6.000.000 lei)
