
Durata estimată și prețul estimat pentru fiecare dintre cele trei etape menționate mai jos.

I.D.: 57752075

Documente participare:

- scan_20210609142536.pdf

Data publicarii 09.06.21 Coduri CPV 45312000-7 38820000-9 79930000-2 71241000-9 72212514-5

Termenul limita pentru depunere: 16.06.21

Descriere: SNGN Romgaz S.A., prin obiectivele strategice asumate, urmărește dezvoltarea afacerilor sale, printre altele, și prin dezvoltarea unor parcuri de energie regenerabilă. În acest sens, în urma achiziției unui studiu de oportunitate privind dezvoltarea afacerilor sale în domeniul producerii de energie. Serviciile vor fi structurate în trei etape care se vor concretiza în trei livrabile, câte unul pentru fiecare etapă, astfel cum se descrie de mai jos: 1. Analiza amplasament - autoritatea contractantă indică o locație, iar proiectantul va identifica o a doua locație prin acțiuni de identificare în teren în trei județe nominalizate de către autoritatea contractantă. 2. Studiul de fezabilitate. Acesta se va elabora în conformitate cu HG 907/2016 pe baza temei de proiectare puse la dispoziție de către autoritatea contractantă și va ține cont și de următoarele cerințe suplimentare: • montarea de sisteme de achiziție și control date la distanță (SCADA - monitorizarea cantității de energie produsă), • instalație de supraveghere video pe perimetru, cu semnalizare și alarmare la distanță în două locații, 3. Caiet de sarcini pentru contract de proiectare și execuție de lucrări În ceea ce privește documentația, autoritatea contractantă va pune la dispoziția proiectantului doar Tema de proiectare.
