

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 91 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - "construire sala de sport scolara str. Primariei nr. 32, sat Urzica, Comuna Urzica, judetul Olt si LOT 2 - Construire sala de sport scolara in comuna Studina, sat Studina str. Tudor Arghezi nr. 16, judetul Olt

I.D.: 48460468

Documente participare:

- Formulare proiectare si executie.doc
- Contract PE 03.06.2020.doc
- DT Studina.part1.rar
- DT Studina.part2.rar
- DT Studina.part3.rar
- DT Urzica.part1.rar
- DT Urzica.part2.rar
- FisaDate_DF1090253.pdf
- DUAE_CERERE_76049.xml
- raspuns la solicitarile de clarificari.docx

Data publicarii	29.07.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.08.20	Pretul estimativ:	13.113.416,00 RON - 13.113.416,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 91 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - "construire sala de sport scolara str. Primariei nr. 32, sat Urzica, Comuna Urzica, judetul Olt si LOT 2 - Construire sala de sport scolara in comuna Studina, sat Studina str. Tudor Arghezi nr. 16, judetul Olt Valoarea estimata a contractelor este de 13.113.416,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. a) Valoarea estimata Lot 1 - este de 6.556.708 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 143.422,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.271.014,00 lei - Organizare de santier: 142.273,00 lei (subcapitolul 5.1.) b) Valoarea estimata Lot 2 - este de 6.556.708 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 143.422,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.271.014,00 lei - Organizare de santier: 142.273,00 lei (subcapitolul 5.1.) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.