

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)

I.D.: 78843636

Documente participare:

- 21. Piese desenate arhitectura_compressed - semnat.pdf
- 14. CS arhitectura_compressed-semnat.pdf
- 46. PAC- memoriuparte desenata_compressed -semnat.pdf
- 27. Autorizatie-semnat.pdf
- 28. Referat verificador-semnat.pdf
- 29. Memoriu detectie-semnat.pdf
- 30. PC detectie.-semnatpdf.pdf
- 31. CS detectie-semnat.pdf
- 32. Breviar de calcul detectie-semnat.pdf
- 33. Piese desenate detectie-semnat.pdf
- 38. Formular F1 fara valori-semnat.pdf
- 39. Formular F2 fara valori-semnat.pdf
- 40. Formular F3 fara valori-semnat.pdf
- 41. Formular F4-fara valori - PT rev.3-semnat.pdf
- 42. Formular F5 - PT rev.3-semnat.pdf
- 43. Formular F6- grafic de executie-semnat.pdf
- 44. D.G. - PT rev.3-semnat.pdf
- 45. POE - memoriuparte desenata-semnat.pdf
- 47. Scenariu de securitate la incendiu-semnat.pdf
- 48. Expertiza tehnica-semnat.pdf
- 49. Raport de audit energetic-semnat.pdf
- 50. Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 1. Coperta - semnat.pdf
- 2. Colectiv elaborare - semnat.pdf
- 3. Dovada OAR - semnat.pdf
- 4. Referate_verificatori -semnat.pdf
- 5. Memoriu general -semnat.pdf
- 6. Memoriu arhitectura -semnat.pdf
- 7. PC arhitectura - semnat.pdf
- 8. Memoriu rezistenta -semnat.pdf
- 9. PC rezistenta-semnat.pdf
- 10. Memoriu instalatii electrice-semnat.pdf
- 11. PC instalatii electrice-semnat.pdf
- 12. Memoriu instalatii de termo-ventilare-semnat.pdf
- FisaDate_DF1171744.pdf
- 13. PC instalatii de termo-ventilare-semnat.pdf
- 15. CS rezistenta-semnat.pdf
- 16. Breviar de calcul rezistenta-semnat.pdf
- 17. CS instalatii electrice-semnat .pdf
- 18. Breviar de calcul electrice-semnat.pdf
- 19. CS climatizare-semnat.pdf
- 20. Breviar de calcul climatizare-semnat.pdf
- 22. Piese desenate rezistenta-semnat.pdf
- 23. Piese desenate instalatii electrice-semnat.pdf
- 24. Piese desenate instalatii climatizare-semnat.pdf
- 25. Coperta detectie-semnat.pdf
- 26. Foaie de capat detectie-semnat.pdf
- 51. C.F. 23029-semnat.pdf
- 52. CU 491 prelungit-semnat.pdf
- 53. Plan incadrare - Anexa CU 491-semnat.pdf
- 54. Plan situatie - Anexa CU 491-semnat.pdf
- 55. Aviz Mediu-semnat.pdf
- 56. Aviz Polaris Tehnologic 1-semnat.pdf
- 57. Aviz Distrigaz-semnat.pdf
- 58. Aviz Distributie Oltenia-semnat.pdf

- 59. Acord ISC Tehnologic 1-semnat.pdf
- 60. Aviz ISU Tehnologic 1-semnat.pdf
- 61. AC Tehnologic 1-semnat.pdf
- 62. Detaliere comparativa DALI-PT-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- clauze contractuale.doc
- formulare.doc
- DUAЕ CERERE_212042.xml

Data publicarii	22.02.23	Coduri CPV	45000000-7 45321000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.03.23	Pretul estimativ:	3.246.169,22 RON - 3.246.169,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic) in cadrul Programului Operational Regional POR 2014-2020 Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea totala estimativa a achizitiei este de - 3.246.169,22 lei fara TVA, din care: - C+I: 1.338.733,17 lei fara TVA; - Montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale: 40.692,01 lei fara TVA; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 207.951,54 lei fara TVA; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport: 749.028,60 lei fara TVA; - Dotari: 884.238,19 lei fara TVA; - Organizare de santier: 25.525,71 lei fara TVA. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 15 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a șasea (6) zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
