

Actualizare documentatie Achizitie lucrari de construire sediu Ocol Silvic Trusesti - Directia Silvica Botosani

I.D.: 781950

Documente participare:

- Contractsemnat.pdf
- DETALIU IMPREJMUIREsemnat.pdf
- Fata documentatiesemnat.pdf
- FisaDate_No119419_IP.pdf
- FORMULAREsemnat.pdf
- GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR OCOL TRUSESTIsemnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Desenate_1semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Desenate_2semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Desenate_3semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Desenate_4semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_1semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_2semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_3semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_4semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_5semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_6semnat.pdf
- P.T. D.E. Piese Scrise_7semnat.pdf
- Raspuns clarificari 4semnat.pdf
- Raspuns clarificari1semnat.pdf
- Raspuns clarificari2semnat.pdf
- Raspuns clarificari3semnat.pdf
- Volum Instalatii_10semnat.pdf
- Volum Instalatii_1semnat.pdf
- Volum Instalatii_2semnat.pdf
- Volum Instalatii_3semnat.pdf
- Volum Instalatii_4semnat.pdf
- Volum Instalatii_5semnat.pdf
- Volum Instalatii_6semnat.pdf
- Volum Instalatii_7semnat.pdf
- Volum Instalatii_8semnat.pdf
- Volum Instalatii_9semnat.pdf
- VOLUM LISTE CU CANTITATI LUCRARISemnat.pdf
- VOLUM PLAN SECURITATE IN MUNCAsemnat.pdf
- Volum Rezistenta1semnat.pdf
- Volum Rezistenta2semnat.pdf
- Volum Rezistenta3semnat.pdf
- Volum Rezistenta4semnat.pdf
- Volum Rezistenta5semnat.pdf
- Volum Rezistenta6semnat.pdf

Data publicarii	04.11.13	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Lucrari de construire sediu de Ocol Silvic Trusesti conform specificatiilor din caietul de sarcini. Valoare estimata a lucrarilor este de 869581 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute 77368 lei (reprezentand un procent de 10 % din valoarea totala a contractului fara organizare de santier).
