
I.D.:	86925172

"Lucrari	de	reparatie	curenta	pentru	ridicare	restrictii	de	viteza
pe	aparate	de	cale":	2	loturi	LOT	1:	Inlocuire	aparate	de	cale
statia	Reteag	R2	si	R4,	statia	Coldau	R1	si	R3	cu	aparate	de
cale	pe	traverse	din	beton.	LOT	2:	Inlocuire	aparate	de	cale	pe
traverse	din	beton	nr.	1,	5,	2	si	4	din	Hm	Sanislau.

Documente	participare:
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Model	de	contract	.pdf
Modele	de	formulare	achizitii	_	003.docx
DUAE_CERERE_238105.xml
Raspuns	consolidat	1.pdf
Raspuns	consolidat	CN1059684.pdf
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Descriere: In	vederea	evitarii	introducerii	restrictiilor	de	viteza	peste	aparatele	de	cale	datorita	starii
necorespunzatoare	a	aparatelor	de	cale	si	panourilor	de	protectie	este	imperios	necesara
inlocuirea	acestor	aparate	de	cale	cu	aparate	de	cale	Noi	tip	60	montate	pe	traverse	din
beton	si	pregatite	pentru	sudura,	sudura	lor,	montarea	de	ungatori	pentru	ungerea	sinelor
si	inlocuirea	traverselor	din	beton	necorespunzatoare	de	pe	panourile	de	protectie	a
schimbatorilor.	CLAUZA	SUSPENSIVA:	(pentru	Loturile	1,2)	Procedura	de	atribuire	se
desfăşoară	sub	incidenţa	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului
de	lucrări	se	va	face	numai	după	alocarea	creditelor	bugetare.	Se	estimează	că	perioada	pe
parcursul	căreia	se	aplică	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	de	la	aprobarea	raportului
procedurii.	În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	creditele	bugetare	nu	vor	fi	alocate	pe	o
perioada	de	12	luni	de	la	data	aprobării	raportului	procedurii,	si	în	condiţiile	în	care	nu
există	o	altă	sursă	de	finanţare,	entitatea	contractantă	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aplica
prevederile	art.	225	alin	(1)	lit.	c)	din	Legea	99/2016	actualizata:	"dacă	încalcari	ale
prevederilor	legale	afectează	procedura	de	atribuire	sau	daca	este	imposibila	incheierea
contractului".	Ofertanţii	participanţi	la	prezenta	procedura	înţeleg	că	entitatea	contractanta
nu	poate	fi	considerata	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu,	indiferent	de	natura
acestuia,	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire/nesemnarea	contractului	de	lucrări	în
termenul	propus,	şi	indiferent	daca	entitatea	contractanta	a	fost	notificata	asupra
existentei	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă
utilizarea	condiţiilor	speciale	de	mai	sus/	clauzei	suspensive,	asumandu-şi	întreaga
răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.
Perioada	maximă	pentru	care	operează	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	astfel	încât,	în
cazul	în	care	condiţia	semnării	contractului	de	lucrari	nu	este	îndeplinită,	procedura	de
atribuire	este	anulată.	Având	în	vedere	acest	aspect,	ofertanţii	vor	avea	in	vedere
prelungirea	valabilitatii	ofertei	şi	a	garanţiei	de	participare,	la	solicitarea	entitatii
contractante,	până	la	încheierea	contractului	de	lucrari.	Orice	operator	economic	interesat
are	dreptul	de	a	solicita	clarificari/	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire	pana	in	a	22-a	zi	inainte	de	data-limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.
Conform	art.	172	alin.	(2)	si	art.	173	alin.	(1)	din	Legea	nr.	99/2016,	entitatea	contractanta
va	raspunde	in	mod	clar,	complet	si	fara	ambiguitati	tuturor	solicitarilor	de
carificare/informatiilor	suplimentare	in	a	12-a	zi	inainte	de	data-limita	de	depunere	a
ofertelor.	Cu	respectarea	prevederilor	art.	29	alin.	(3)	din	H.G.	nr.	394/2016,	entitatea
contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici
pana	la	termenul	-limita	stabilit	anterior.	Orice	solicitare	de	clarificari	trebuie	transmisa	in
SEAP,	iar	raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari,	oferit	de	entitatea	contractanta,
se	va	face	doar	prin	intermediul	SEAP.


