

Execuție lucrări de: „Reabilitare infrastructură rutieră în Colonia de Jos”

I.D.: 68119303

Documente participare:

- Volum rezistenta.part5-semnat.rar
- Volum drum FINAL.part2-semnat.rar
- Volum rezistenta.part3-semnat.rar
- Volum drum FINAL.part1-semnat.rar
- Volum drum FINAL.part3-semnat.rar
- VOLUM IE.part1-semnat.rar
- VOLUM IE.part2-semnat.rar
- Volum IS.part1-semnat.rar
- Volum IS.part3-semnat.rar
- Volum rezistenta.part1-semnat.rar
- Volum rezistenta.part2-semnat.rar
- Volum rezistenta.part4-semnat.rar
- Volum IS.part2-semnat.rar
- Autorizatie de construire-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- D03 DETALIU MONTARE BORDURA-semnat.pdf
- Deviz general-semnat.pdf
- DTOE-semnat.pdf
- Lista echipamente F4 si fise tehnice F5-semnat.pdf
- Plan de situatie_var5-PS-semnat-semnat.pdf
- Program de control-semnat.pdf
- VOLUM DRUM Liste de cantitati-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- DRAFT CONTRACT-semnat.pdf
- FORMULARE LUCRARI COLONIA DE JOS-semnat.docx
- FisaDate_DF1144410.pdf
- DUAE_CERERE_165070.xml
- Clarificare 1 din oficiu - R-semnat.pdf.p7s
- ACC 5670-9421.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1144410.pdf
- ACN 5670-9423.pdf
- EN1036309.docx
- Clarificare 2 din oficiu Colonie - R-semnat.pdf.p7s
- ACC 5670-9559.pdf
- EN1036406.docx
- EN1036377.docx
- EN1036345.docx

Data publicarii	14.04.22	Coduri CPV	45233220-7 45112500-0 45262300-4 45332000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.05.22	Pretul estimativ:	2.032.961,92 RON - 2.032.961,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor de „ Reabilitare infrastructură rutieră în Colonia de Jos ” este obiectivul așteptat de atins prin efectuarea lucrărilor având în vedere starea avansată de degradare și numeroasele solicitări ale cetățenilor din zonă. Valoarea estimată a contractului este prevăzută în devizul general și este în valoare de 2.032.961,92 lei fără TVA, defalcată astfel :

- Cap.IV - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații în valoare de - 2.022.847,68 lei fără TVA
- Cap.V - Alte cheltuieli 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier în valoare de - 10.114,24 lei fără TVA

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Termenul în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari este în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
