
I.D.:	93025116

Modernizarea/reabilitarea	a	47	de	stații	de	cale	ferată	din
ROMÂNIA	-	SRCF	Brașov,	3	stații:	Aiud,	Teiuș	și	Războieni"	3
loturi:Lot	1:	Modernizarea/reabilitare	Stația	Aiud	(proiectare	si
executie)Lot	2:	Modernizarea/reabilitare	Stația	Teiuș
(proiectare	si	executie)	Lot	3:	Modernizarea/reabilitare	Stația
Războieni	(proiectare	si	executie),

Data
publicarii

08.02.24 Coduri
CPV

45213321	45100000	45210000	45314000	45315300	71322500
71356200	79341000

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.24
15:00

	 	

Descriere: Se	vor	proiecta	și	executa	lucrări	pentru	obiectivul	"Modernizarea/reabilitarea	a	47	de	stații
de	cale	ferată	din	ROMÂNIA	-	SRCF	Brașov,	3	stații	Aiud,	Teiuș	și	Războieni"	,	conform
Caietului	de	sarcini	nr.	750/65/01.08.2024.Lot	1:	Modernizarea/reabilitare	Stația	Aiud
(proiectare	si	executie)Lot	2:	Modernizarea/reabilitare	Stația	Teiuș	(proiectare	si	executie)
Lot	3:	Modernizarea/reabilitare	Stația	Războieni	(proiectare	si	executie)CLAUZĂ	SUSPENSIVĂ:
Procedura	de	atribuire	se	desfașoară	sub	incidența	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul
că	semnarea	contractului	de	execuție	lucrări	se	va	face	numai	după	asigurarea	sursei	de
finanțare.	Încheierea	contractului	cu	operatorul	economic	care	va	fi	declarat	câștigător	în
urma	finalizării	procedurii	de	achizitie	sectorială,	în	vederea	realizării	proiectarii	si	execuției
lucrarilor	aferente	acestor	obiective	este	condiționată	de	obținerea/aprobarea	finanțării
lucrărilor,	semnarea	contractului	fiind	posibilă	doar	în	situația	în	care	se	respecta	dispozițiile
referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele	care	intră	sub	incidența	legislației	privind
finanțele	publice.	În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	obținerea/aprobarea	finanțării
lucrărilor	din	fonduri	de	la	bugetul	de	stat	nu	se	realizează,	după	primirea	notificării	din
partea	autorităților	competente	cu	privire	la	neacordarea	finanțării,	entitatea	contractantă
își	rezervă	dreptul	de	a	aplica	prevederile	art.	225	alin	(1)	lit.	c)	din	Legea	99/2016
actualizată:	”dacă	încălcări	ale	prevederilor	legale	afectează	procedura	de	atribuire	sau
dacă	este	imposibilă	încheierea	contractului”.Ofertanții	participanți	la	prezenta	procedura
înţeleg	că	entitatea	contractantă	și/sau	Ministerul	Transporturilor	și	Infrastructurii	și	orice
altă	structură	funcțională	implicată	în	implementarea	acestui	proiect	și/sau	Guvernul
României,	nu	pot	fi	considerați	răspunzători	pentru	vreun	prejudiciu,	indiferent	de	natura
acestuia,	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire/nesemnarea	contractului	de	lucrări	în
termenul	propus,	și	accepta	utilizarea	conditiilor	speciale	enunțate	-	clauza	suspensivă	-,
asumându-și	întreaga	răspundere	in	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe	care	le-ar	putea
suferi	in	situatia	descrisă.	Se	estimează	că	perioada	pe	parcursul	căreia	se	aplică	clauza
suspensivă	este	de	12	luni	de	la	aprobarea	raportului	procedurii.	Entitatea	Contractantă
estimează	că	este	posibil	să	obțină	finanțarea	necesară	semnării	contractului	în	semestrul
al	II-lea	al	anului	2024.	Având	în	vedere	acest	aspect,	ofertanții	vor	avea	în	vedere
prelungirea	valabilității	ofertei	şi	a	garanţiei	de	participare,	la	solicitarea	entității
contractante,	până	la	încheierea	contractului	de	lucrări.	CONTINUAREA	IN	ANEXA	NR.1	LA
FISA	DE	DATE	"INSTRUCTIUNI	PENTRU	OFERTANTI"


