

## **Asfaltare drumuri de interes local 2014 - 2017 II în comuna Manesti, judetul Dambovita**

I.D.: 12090379

Documente participare:

- 7-386212.zip

---

Data publicarii	24.03.16	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	11.04.16	Pretul estimativ:	558.109,00 RON

---

Descriere: Asfaltare drumuri de interes local 2014 - 2017 II în comuna Manesti, judetul Dambovita conform documentatiei tehnico-economice anexate prezentei. Valoarea estimata de 558.109 lei exclusiv TVA este compusa din: 4.1 Constructii si instalatii - 518.338 lei exclusiv TVA, 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - 27517 lei exclusiv TVA si cheltuieli pentru organizarea de santier -12.254 lei exclusiv TVA. Conform HG 28/2008 Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general. Totodata conform prevederilor art. 29 alin.2A1 din OUG 34/2006 (2A1) Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).. Procentul de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general este de 5,1860 % , intrucat potrivit HG 28/2008 cheltuielile diverse si neprevazute se estimeaza procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, în functie de natura si complexitatea lucrarilor. Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 27517 lei exclusiv TVA si reprezinta estimarea procentuala de 5,1860 % din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2 si 4 al devizului general. Valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele va include valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, acesta fiind utilizata doar în cazul în care va fi necesara suplimentarea lucrarilor.