



licitatie-publica.ro

*Noi va deschidem
calea catre noi afaceri!*

Implementarea măsurilor de eficiență energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu - Petófi

I.D.: 89703208

Data publicarii 22.11.23

Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 3.178.247,47 RON - 3.178.247,47 RON

Descriere: U.A.T Municipiul Satu Mare implementează proiectul „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu – Petőfi” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta 5 -Valul Renovării, Operațiunea -Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrări de eficiență energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu - Petőfi situate pe str. Troțuș nr 2 din municipiul SATU MARE. Implementarea măsurilor de eficiență energetică la sala de sport va duce la îmbunătățirea condițiilor în care elevii și cadrele didactice își desfășoară activitatea prin: creșterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor și a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. Lucrări de intervenție pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii constau în: 1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural: Reabilitarea acoperisului; 2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz: Refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; 3) Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; 4) Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției: Executarea unor lucrări de recompartimentare interioară; 5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare: Executarea unor lucrări de recompartimentare interioară; 6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente. Nu se propun lucrări de introducere a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente; DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUȘĂ 1) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII; 2) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM; 3) LUCRĂRILE DE INSTALARE/REABILITARE/ MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE, VENTILARE NATURALĂ ȘI VENTILARE MECANICĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI INTERIOR; 4) LUCRĂRILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALAȚIEI DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRI; 5) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU; 6) SISTEME DE MANAGEMENT ENERGETIC INTEGRAT PENTRU CLĂDIRI ȘI ALTE MĂSURI CARE CONDUC LA REALIZAREA SCOPULUI PROIECTULUI; 7) ECHIPAREA CLĂDIRII CU STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU MAȘINI ELECTRICE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR, REPUBLICATĂ; 8) ALTE TIPURI DE LUCRĂRI . Până în prezent a fost elaborat DALI, Expertiza Tehnică și Auditul Energetic pentru acest obiectiv. Valoarea totală estimată fără TVA a lucrărilor, în conformitate cu prevederile art.16 din Legea 98/2016, privind achiziții publice, este de 3.178.247,47 lei fără TVA din care : - valoarea serviciilor de proiectare: 134.100,00 lei fără TVA - valoarea lucrărilor aferentă cap. 4 din Devizul General: 2.990.995,65 lei fără TVA -valoarea organizării de șantier:29.715,00 lei fără TVA - valoarea serviciilor de asistență tehnică: 20.936,82 lei fără TVA -valoarea certificatului energetic la finalizarea lucrărilor de eficiență energetică: 2.500,00 lei fără TVA Valoarea de 129.656,04 lei fără TVA, corespunzătoare procentului de 4,06% de cheltuieli diverse și neprevăzute, aferent capitolului 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4, dat de către proiectant în faza DALI în Devizul General, va fi decontată, doar dacă apar cheltuieli de lucrări, care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului și care provin din clauze de variație și care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică Valoarea estimată nu include suma aferentă cheltuielilor intitulate "diverse și neprevăzute" și nu a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile.
