

## **Proiectare si Executia forajului - Fh3 Salonta de exploatare a apei geotermale si realizarea sondei/forajului de reinjectie Fh4 (Componenta 1) pentru proiectul "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatare obținute în perimetrul geotermal Salonta", COD SMIS 125691**

I.D.: 65249028

Data publicarii	18.01.22	Coduri CPV	45255500-4
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Valoarea estimata este de 14.039.689,72 lei fără TVA, asa cum reiese din bugetul proiectului pentru această achiziție, defalcata astfel: 1. Proiectarea (faza PT) a lucrarilor pentru forajul de exploatare: 360.229,73 lei fara TVA 1.1 Elaborarea DTAC pentru amplasament foraje (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 3.5.4): 131.158,86 lei fara TVA 1.2 Elaborarea PT pentru Obiect foraje (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 3.5.6.1): 130.701,72 lei fara TVA 1.3 Elaborarea detalii executie pentru Obiect foraje (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 3.5.6.2): 32.789,72 lei fara TVA 1.4 AT proiectant pe perioada de executie a lucrarilor (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 3.8.1.1.): 59.021,49 lei fara TVA 1.5 AT proiectant pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de Inspectoratul de Stat în Constructii (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 3.8.1.2.): 6.557,94 lei fara TVA 2. Executia lucrarilor pentru forajul de exploatare: 13.679.459,99 lei fara TVA 2.1 Amenajarea terenului (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 1.2): 52.463,54 lei fara TVA 2.2 Amenajare protectia mediului (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 1.3): 26.231,77 lei fara TVA 2.3 Asigurarea utilitati (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 2.1): 91.811,20 lei fara TVA 2.4 Executia forajului - Fh3 Salonta de exploatare a apei geotermale si realizarea sondei/forajului de reinjectie Fh4 (Componenta 1) (Linia de deviz 4.1): 13.115.529,75 lei fara TVA 2.5 Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de Santier (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 5.1.1.): 199.319,19 lei fara TVA 2.6 Cheltuieli conexe Organizarii de Santier (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 5.1.2.): 49.829,79 lei fara TVA 2.7 Pregatirea personalului de exploatare (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 6.1): 13.115,89 lei fara TVA 2.8 Probe tehnologice si teste (Lucrari Componenta 1 - foraje) (Linia de deviz 6.2) 131.158,86 lei fara TVA Valoare Cheltuieli diverse si neprevazute (Lucrari Componenta 1 - foraje), provenite din linia de deviz 5.3, in suma de 1.364.626,60 lei fara TVA nu au fost incluse in valoarea totala estimata a contractului. Durata contractului de achiziție publică pe o perioadă de 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor, respectiv maxim 5 luni serviciile de proiectare si maxim 11 luni executia lucrarilor.