

Reluare lucrări de desfacere, montaj borduri mari și mici, refacere șanț și umplutură din piatră spartă pe unele străzi din municipiul Sfântu Gheorghe

I.D.: 30017232

Documente participare:

- 7-SCN1009532.zip

Data publicarii	06.08.18	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 20.08.18

Descriere: Se preconizează că se vor încheia 6 contracte subsecvente până la sfârșitul anului 2019, pentru lucrarile de desfacere, montaj borduri mari și mici, refacere șanț și umplutură din piatră spartă pe unele străzi din municipiul Sfântu Gheorghe: -Contract subsecvent 1 in valoare max estimata de 98.455,84 lei+TVA -Contract subsecvent 2 in valoare max estimata de 68.140,40lei+TVA -C-Contract subsecvent 3 in valoare max estimata de 29.968,25 lei+TVA -Contract subsecvent 4 in valoare max estimata de 75.136,92 lei+TVA -Contract subsecvent 5 in valoare max estimata de 89.801,13 lei+TVA -Contract subsecvent 6 in valoare max estimata de 214.796,98lei+TVA Cantitatile minime si maxime estimate pentru lucrari sunt: -Desfacere borduri mari și mici din beton :cantitate minima estimata-100 ml, cantitate maxima estimata-9310 ml -Montaj borduri mari :cantitate minima estimata-100 ml, cantitate maxima estimata-4260 ml -Montaj borduri mici:cantitate minima estimata-100 ml, cantitate maxima estimata-5530 ml -Refacere sant din beton :cantitate minima estimata-5 ml, cantitate maxima estimata-40 ml -Umplutură din piatră spartă:cantitate minima estimata-10.5 mc, cantitate maxima estimata-466.5 mc Cantitățile minime și maxime care ar putea fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente conform Anexa la Caiet de sarcini.
