

Proiectare tehnica, asistenta tehnica si executie "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRIMPOIA, JUDETUL OLT"

I.D.: 45770490

Data publicarii	22.04.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.228.838,04 RON - 2.228.838,04 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta procedura își propune atribuirea unui contract de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție): "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRIMPOIA, JUDETUL OLT" Pentru implementarea acestui proiect este necesară elaborarea documentației de proiectare în fazele Proiect tehnic (PT) + Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) + Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) + Detalii de execuție (DE) + Caiete de sarcini pe specialități (CS)+ Documentațiile pentru obținerea avizelor, obținerea Autorizației de construire, asistența tehnică a proiectantului și execuția lucrărilor. Valoarea estimată a contractului (conform devizului general întocmit la faza DALI) este de 2.228.838,04 lei fără TVA, calculată astfel:

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 3.000, 00 lei
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 3.000,00 lei
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție - 57.034,28 lei
3.8.1 Asistența Tehnică din partea proiectantului: 15.754, 00 lei
4.1 Construcții și instalații 2.129.043,76 lei
5.1 Organizare șantier 21.006, 00 lei
Valoarea totală a investiției : 2.228.838,04 lei fără TVA. Valorile astfel estimate au fost fundamentate pe baza documentelor elaborate la nivelul DALI întocmit premergător derulării prezentei proceduri de atribuire și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crimpoianr..... din, fiind cuprinse în bugetul cererii de finanțare. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și al prevederilor din cadrul Instrucțiunii nr.3/2017 emisă de ANAP, respectiv cap. III - Modificări nesubstanțiale - adaptări la context practic și modificări nesubstanțiale . Durata de execuție a contractului este de 7 luni, din care: - Proiectare 2 luni; - Execuție lucrări 5 lu
