
I.D.:	21381308

Servicii	de	întocmire	documentatii	cadastrale	de	întabulare,
studii	geotehnice,	expertiza	tehnica,	DALI,	proiectare	si
asistenta	tehnica	pentru	drumurile	judetene	din	judetul	Cluj,	7
loturi.

Data
publicarii

26.07.17 Coduri	CPV 71322500	71241000	71322300

Descriere: Conform	caietului	de	sarcini	pentru	fiecare	lot,	Obiectul	contractului	de	servicii	consta	în
elaborarea	urmatoarelor	documentatii:,	Faza	1:,	1.	Documentatii	cadastrale	pentru
întabulare.,	2.	Documentatie	de	Avizare	a	Lucrarilor	de	Interventii:,	—	Actualizarea	studiilor
geotehnice;,	—	Actualizarea	expertizelor	tehnice	(drumuri	si	poduri);,	—	Actualizarea	DALI
(drumuri	si	poduri);,	—	Studiu	de	trafic	si	studiu	de	circulatie;,	—	Studiu	topografic;,	—
Documentatii	tehnice	necesare	pentru	obtinerea	avizului/autorizatiei	de	gospodarire	a
apelor;,	—	Studiu	Hidrotehnic	si	Studiu	Hidraulic;,	—	Documentatii	pentru	obtinerea	avizelor
si	acordurilor;,	Faza	2:,	1.	Proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	(PAC);,	2.	Proiect
pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	desfiintare	(PAD);,	3.	Proiect	de	organizare	a
executiei	lucrarilor	(POE);,	Faza	3:,	Proiectul	tehnic	de	executie.,	Faza	4:,	Asistenta	tehnica:,
—	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor;,	—
Asistenta	tehnica	pe	parcursul	derularii	procedurilor	de	achizitie	publica;,	—	Actualizarea
Devizului	general/DALI;,	—	Instructiuni	de	urmarire	curenta	a	constructiilor;,	—	Documentatie
„AS-Build”;,	—	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	începe	odata	cu	încheierea
contractului	de	achizitie	publica	si	se	încheie	la	30	de	zile	de	la	semnarea	procesului-verbal
de	receptie	finala	a	lucrarilor	de	constructii;,	Termenele	pentru	prestarea	serviciilor:,	—	Faza
1	-,	—	Documentatie	de	Avizare	a	Lucrarilor	de	Interventii	(drumuri	si	poduri),	maxim	60	de
zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor;,	—	Documentatii	cadastrale	pentru
întabulare,	maxim	90	de	zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor.,	—	Faza	2	-,
—	se	vor	depune	în	maxim	15	de	zile	calendaristice	de	la	avizarea	de	catre	Comisia	Tehnico-
Economica	din	cadrul	Consiliului	Judetean	Cluj	a	indicatorilor	tehnico-economici	prevazuti	la
Faza	1,	dar	nu	mai	mult	de	90	de	zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor.,	—
Faza	3	-,	—	maxim	30	de	zile	calendaristice	de	la	avizarea	de	catre	Comisia	Tehnico-
Economica	din	cadrul	Consiliului	Judetean	Cluj	a	indicatorilor	tehnico-economici	prevazuti	la
faza	1,	dar	nu	mai	mult	de	120	zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor.,	—
Faza	4	-,	—	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	începe	odata	cu	încheierea
contractului	de	achizitie	publica	si	se	încheie	la	30	de	zile	de	la	semnarea	procesului-verbal
de	receptie	finala	a	lucrarilor	de	constructii	si/sau	predarea	documentatiei	„AS	Build”.,	—
termen	de	raspuns	la	adresele	beneficiarului	–	max.	3	zile;,	Durata	de	prestare	a	serviciilor
este	de	maxim	60	luni	cf.	contract	de	serv	din	care:	maxim	120	zile	de	la	ordinul	de	prestare
a	serviciilor	durata	de	elaborare	a	documentatiei,	iar	56	de	luni	reprezinta	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului.


