

Executia lucrarilor de constructie inclusiv servicii elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor in cadrul proiectului "Imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei pacientilor" SMIS 152545

I.D.: 85002604

Data publicarii	24.07.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Achizitia se va lansa in baza Contractului de finantare nr 1446/18.05.2022 si a Actului Aditonal nr.1/02.03.2023 la contractul de finantare ,incheiat in urma actualizarii valorii contractului ,conform OG 64/2022 Prin proiect se va dota spitalul cu un sistem de detectie de oxigen realizat, astfel incat, sa asigure detectarea incipienta a depasirii concentratiei maxime admise de oxigen in incaperile dotate cu acest fluid medical apoi se are in vedere imbunatatirea infrastructurii existente din cadrul Spitalul Municipal Campina prin reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului, precum si infrastructura de fluide medicale .De asemenea , prin proiect s-a realizat deja dotarea cu o statie de productie Oxigen (valoarea investitie 648,800 lei fara TVA), urmand sa se realizeze si o rampa automata 2 x 10 butelii montata intr-un container (sursa de rezerva), dotarea cu un sistem mecanic de aerisire (cald/rece) a sectiei ATI si modernizarea si aducerea la standardele actuale de calitate ale instalatiilor electrice existente. Proiectul este finantat conform Contract de finantare nr. 1446/18.05.2022 În cadrul acestei proceduri, Municipiul Campina îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului de proiectare și execuție: "Servicii de elaborare Proiect tehnic cu detalii de execuție, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor și executie lucrari în cadrul proiectului "Imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei pacientilor" SMIS 152545. Valoarea actualizata a achizitiei este 7.211.684,96 lei fara TVA si se compune din: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri avizelor/acordurilor/ autorizatiilor- 7.700 ,00 lei fara TVA 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție- 252.771,84 lei fara TVA 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului- 22 458,20 lei fara TVA 4.1 Construcții și instalații: 4.1.1 Activitatea B Arhitectura-403.912,50 lei fara TVA 4.1.2 Activitatea B Instalatii Fluide Medicale-156.394,92 lei fara TVA 4.1.3 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-4.039.259,64 lei fara TVA 4.1.4 Activitatea B Instalatii HVAC-75.397,00 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale : 4.2.2 Activitatea A Instalatii Detectie Incendiu si Detectie Oxigen-43.084,00 lei fara TVA 4.2.3 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-18.472,27 lei fara TVA 4.2.4 Activitatea B Instalatii HVAC-66.485,07 lei fara TVA 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 4.3.2 Activitatea A Instalatii detectie, semnalizare si alarmare Oxigen-619.332,50 lei fara TVA 4.3.4 Activitatea B Instalatii electrice curenti tari-972.443,58 lei fara TVA 4.3.5 Activitatea B Instalatii HVAC- 413.024,77 lei fara TVA 5.1 Organizare de santier: 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- 72.569,20 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului- 48.379,48 lei fara TVA Diverse si neprevazute: 5.3"Cheltuieli diverse si neprevazute"-22.458,21 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului, în condițiile prevăzute la art.221 din Lg. nr.98/2016 privind achizițiile publice. Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ și Devizul General aferent Cap.3.5.4, Cap.3.5.6, Cap.3.8.1, Cap.4.1, Cap.4.2, Cap.4.3, Cap. 5.1.1, Cap. 5.1.2 integral anexate la Documentația tehnico-economică. Cap 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - nu a fost avut în vedere la calculul valorii estimate totale, dat fiind precizările Lg.nr.98/2016 privind achizițiile publice.

