

Executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului investitional intitulat: "Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor,cu aport voluntar, in Comuna Ghioroc,judetul Arad"

I.D.: 99377543

Documente participare:

- FisaDate_DF1219191.pdf
- CURENTI SALBI.zip
- CURENTI TARI.zip
- fise tehnice.zip
- INSTALATII SANITARE.zip
- LISTE CANTITATI.zip
- REZISTENTA.zip
- Verificari.zip
- 5. Draft contract.pdf
- 2. Formulare pentru ofertanti.docx
- 3. Caiet de sarcini.docx
- DUAE_CERERE_287278.xml

Data publicarii	02.07.24	Coduri CPV	45222110-3 32323500-8 45000000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.24	Pretul estimativ:	2.375.611,32 RON - 2.375.611,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei/procedurii: Executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului investitional intitulat: "Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor,cu aport voluntar, in Comuna Ghioroc,judetul Arad" finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) Componenta C3 - Managementul Deseurilor Investitia I.1 Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune Subinvestitia I1.a - Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar CAP 4. - Cheluieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 4.1.1 Platforma inclusive parcare 762.741,70 4.1.2 Lucrari constructii si imprejmuire 694.731,62 4.1.3 Instalatii sanitare 121.625,14 4.1.4 Instalatii termice 2.227,29 4.1.5 Instalatii interior container 30.477,91 4.1.6 Instalatii electrice exterior 221.534,50 4.1.7 Sistemul de supraveghere video 65.516,44 4.1.8 Put forat 61.202,13 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4.2.1 Montaj echipamente si dotari 24.560,00 4.3 Procurare 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 339.445,50 4.5 Dotari 34.565,88 CAP 5. - Alte cheluieli 5.1 Organizare de santier 16.983,21 TOTAL 2.375.611,32 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in cel tarziu a-6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
