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Descriere: Autoritatea	contractanta	este	beneficiara	contractului	de	finantare	pentru	proiectul
~Creşterea	eficienţei	energetice	a	Centrului	Cultural	"Elena	Roizen"	din	oraşul	Ovidiu,	judetul
Constanta	,	C10-I3-477~	,contract	de	finantare	nr.	2703/13.02.2023	sursa	de	finanţare:
Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	în	cadrul	apelurilor	de	proiecte	PNRR	/2022/C10-
(Componenta	10-	Fondul	Local	PNRR),	Investiţia	I.3	–	Reabilitare	moderată	a	clădirilor	publice
pentru	a	îmbunătăţi	furnizarea	de	servicii	publice	de	către	unităţile	administrativ-teritoriale.
Obiectivul	general	al	proiectului	vizează	realizarea	lucrărilor	de	reabilitare	energetică
moderată	a	clădirii	publice	cu	destinaţia	de	camin	cultural,	contribuind	astfel	la
îmbunătăţirea	furnizării	de	servicii	publice	la	nivel	local.	Renovarea	va	conduce	la	o	reducere
cu	30%	a	necesarului	de	energie	primară,	conform	auditului	energetic	ce	a	stat	la	baza
realizării	prezentei	documentaţii.	Obiectivele	specifice	ale	proiectului	sunt	următoarele:
efectuarea	lucrărilor	de	izolare	termică	a	pereţilor	exteriori	şi	a	terasei	necirculabile,
înlocuirea	tâmplăriei	exterioare	neperformantă	energetic,	modernizarea	instalaţiilor
electrice,	modernizarea	instalaţiei	de	încălzire	şi	a	instalaţiei	de	a.c.m.,	realizarea	unor
instalaţii	de	ventilare/climatizare,	montarea	unor	sisteme	solare	pentru	prepararea	apei
calde,	montarea	unor	sisteme	fotovoltaice	pentru	producerea	energiei	electrice	astfel	încât
imobilul	rezultat	să	îndeplinească	toate	cerinţele	normelor	actuale	cu	privire	la	imobile	de
acest	gen.	Valoarea	estimata	este	compusa	din:	4	Investitia	de	baza	3,518,863.06	4.1
Construcţii	si	instalaţii	2,954,897.91	4.1.1	[0006.1]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari	pentru	cresterea
eficientei	energetice-	lucrari	eligibile	2,806,497.91	4.1.2	[0006.2]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari
neeligibile-	148,400.00	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita
montaj	563,965.15	4.3.1	[0006.1]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari	pentru	cresterea	eficientei
energetice	-	lucrari	eligibile	563,965.15	4.3.1.1	[0006.1]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari	pentru
cresterea	eficientei	energetice	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care
necesita	montaj	-	lucrari	eligibile	563,965.15	5.1	Organizare	de	santier	(Lucrari	neeligibile)
73,872.45	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	59,097.96
5.1.1.1	0006.3]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari	neeligibile	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii
aferente	organizarii	de	santier	56,129.96	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului
2,968.00	5.1.2.1	[0006.4]	imobil	Sp+P+1:	Lucrari	neeligibile	-	Lucrari	de	constructii	si
instalatii	aferente	organizarii	de	santier	14,774.49	TOTAL	VALOARE	(exclusiv	TVA)
3,592,735.51	Beneficiarul	final:	UAT	Oras	Ovidiu	Beneficiari	reali-UAT	Oras	Ovidiu/	Centrul
Cultural	Elena	Roizen.	Factori	interesati	:	echipa	de	implementare	a	proiectului	Autoritati
implicate	in	gestionarea	asistentei	financiare	nerambursabile:	MDLPA	ca	beneficiar	reforma
C10	PNRR	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza
prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	12	zile.	Termenul	limita	in	care	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari:	6	zile
inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	in	anuntul	de	participare	simplificat.
Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/	candidaturilor	este	de	12	zile.


