

Execuție lucrări pentru obiectivul: “Extinderea stocului locativ public pentru construcții de locuințe sociale în Zona Urbană Funcțională nr. 4 – Cartier Stavila și Marginea pentru populația din zonele urbane marginalizate - Etapa II”

I.D.: 105063206

Documente participare:

- FisaDate_DF1230645.pdf
- DUAЕ_CERERE_307292.xml
- Formular_17_propunere_tehnica_semnat.doc
- Formulare__semnat.doc
- 171_DTAC_Aritectura_semnat.pdf
- 172_DTAC_Instalatii_semnat.pdf
- 173_DTAC_Sistematizare_semnat.pdf
- 174_DTAC_Rezistenta_semnat.pdf
- 175_DTAC - DTOE_semnat.pdf
- 176_DTAC_Memoriu_general_semnat.pdf
- 18_DEVIZE_FARA_VALORI_0910_semnat.pdf
- Caiet_de_sarcini_PT_Stavila_Faza_2_reluata_semnat.pdf
- Clauze_contractuale_semnat.doc
- 1_Memoriu_general_PTh_semnat.pdf
- 2_Aritectura_Ps_semnat.pdf
- 31_Aritectura_Pd1_semnat.pdf
- 32_Aritectura_Pd2_semnat.pdf
- 33_Aritectura_Pd3_semnat.pdf
- 4_Rezistenta_Ps_semnat.pdf
- 5_Rezistenta_Pd1_semnat.pdf
- 5_Rezistenta_Pd2_semnat.pdf
- 6_IE_Ps_semnat.pdf
- 7_IE_Pd_semnat.pdf
- 8_IS_Ps_rev_semnat.pdf
- 8_IS_Ps_semnat.pdf
- 9_IS_Pd_rev_semnat.pdf
- 9_IS_Pd_semnat.pdf
- 10_IT_Ps_semnat.pdf
- 11_IT_Pd_semnat.pdf
- 12_Sistematizare_Ps_semnat.pdf
- 13_Sistematizare_Pd_rev_semnat.pdf
- 13_Sistematizare_Pd_semnat.pdf
- 16_Grafic_Gantt_semnat.pdf
- 17_Autorizatie_de_Construire_Stavila_II_semnat.pdf

Data publicarii 05.11.24 Coduri CPV 45210000-2 45231221-0 45233140-2 45310000-3 45332000-3

Termenul limita pentru depunere: 03.12.24 Pretul estimativ: 16.351.980,53 RON - 16.351.980,53 RON

Descriere: Lucrări de construcție - "Extinderea stocului locativ public pentru construcții de locuințe sociale în Zona Urbană Funcțională nr. 4 — Cartier Stavila și Marginea pentru populația din zonele urbane marginalizate - Etapa II" - Prezentul proiect are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de locuire prin extinderea stocului locativ in zona cartierelor Stavila si Marginea, relocarea și asigurarea de locuințe familiilor de tineri cu vârsta între 18-35 de ani ce locuiesc in locuințe publice izolate, supraaglomerate sau nesigure structural. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor- 14 zile. Autoritatea contractantă va raspunde in mod consolidat la solicitările de clarificări cu 8 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.
