

" Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte - J2, J3 sc. A, J3 sc.B, J4 sc. A, J4 sc. B, J5 sc. A, Bdul Independentei din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița"- executie lucrari - PMT-2024-P-02, Cod unic de identificare procedura: 4279944-2024-1.1.

I.D.: 93533583

Documente participare:

- DOCUMENTATIE BLOC J5.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part11-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part13-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part14-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part15-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part16-semnat.rar
- model clauze contractuale Lot 1-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 2-semnat.doc
- Instructiuni pentru Ofertanti-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 3-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 4-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 5-semnat.doc
- model clauze contractuale Lot 6 -semnat.doc
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part06-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part11-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J2.part12-semnat.rar
- FisaDate_DF1204895.pdf
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part06-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 A.part11-semnat.rar
- Formulare LOT 1-semnat.doc
- Formulare LOT 2-semnat.doc
- Formulare LOT 3-semnat.doc
- Formulare LOT 4-semnat.doc
- Formulare LOT 5-semnat.doc
- Formulare LOT 6-semnat.doc
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part06-semnat.rar

- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J4 B.part11-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part06-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part11-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 B.part12-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part06-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part07-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part08-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part09-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part10-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J3 A.part11-semnat.rar
- DMP_20240131_CS executie lucrari bl J_rev-semnat.pdf
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part01-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part02-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part03-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part04-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part05-semnat.rar
- DOCUMENTATIE BLOC J5.part06-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_262002.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1204895.pdf

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.03.24	Pretul estimativ:	14.513.053,68 RON - 14.513.053,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Municipiul Targoviste a semnat Contractul de finantare nr. 15718/07.02.2023 in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta C5 - Valul Renovarii - Axa 1 - Schema de Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale. Obiectivul principal care se dorește a fi atins prin investiție este realizarea eficientizării energetice a a Blocurilor de locuinte - J2, J3 sc. A, J3 sc. B, J4 sc. A, J4 sc. B, J5 sc. A, B-dul Independentei din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița. Obiectivele secundare sunt: - Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii din această zonă; - Îmbunătățirea mediului de viața. Realizarea obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte - J2, J3 sc. A, J3 sc. B, J4 sc. A, J4 sc. B, J5 sc. A, B-dul Independentei din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița", va asigura creșterea eficienței energetice a clădirii de locuințe. Valoarea estimata a lucrarilor ce urmeaza a fi contractate este de 14.513.053,68 lei fara TVA si se compune din, conform Devizului general intocmit de proiectant, atasat: - 1.1 V Obținerea terenului = 0 lei -1.2 V Amenajarea terenului = 0 lei - 1.3 V Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 0 lei - 1.4 V Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei - 4.1 V Constructii si instalatii = 2.157.266,22 lei fara TVA - 4.2 V Montaj utilaje tehnologice si functionale = 15.349,71 lei fara TVA - 4.3 V Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 151.300 lei fara TVA; - 4.4 V Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport = 0 lei fara TVA - 4.5 V Dotari = 0 lei fara TVA - 5.1. V Organizare de santier = 10.786,33 lei fara TVA Valoarea estimata totala a procedurii de atribuire, este de 14.513.053,68 lei fara TVA, din care: Lot 1- 2.072.982,36 lei fara TVA Lot 2- 2.619.930,50 lei fara TVA Lot 3- 2.577.804,66 lei fara TVA Lot 4- 2.525.882,34 lei fara TVA Lot 5- 2.570.303,04 lei fara TVA Lot 6- 2.146.150,78 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1 litera a,e si f din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la modificari nesubstantiale raportate la valorile contractelor in procent de maxim : - LOT 1: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J2, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița- 3,79% - LOT 2: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J3, Sc. A, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița- 3,25% -LOT 3: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J3, Sc. B, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița-3,24% -LOT 4: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J4, Sc. A, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița-3,25% -LOT 5: Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J4, Sc. B, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița-3,25% -LOT 6 Renovarea energetica a Blocului de locuinte - J5, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița-3,77%
