
I.D.:	91086601

Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	execuţiei	de	lucrări	şi	execuţie
lucrări	de	construcţii	Lot	II	Înfiinţare	staţie	de	capăt	şi	Park	&
Ride	pentru	proiectul	"Modernizarea	parcului	auto	de	transport
călători	din	municipiul	Tulcea	prin	Achiziţionarea	de	vehicule
nepoluante	pentru	transportul	public",	cod	SMIS	130588

Data
publicarii

22.12.23 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

3.306.803,01	RON	-	3.306.803,01	RON 	 	

Descriere: În	considerarea	deciziei	de	atribuire	a	prezentului	contract	prin	cumularea	serviciilor	de
proiectare	cu	execuţia	de	lucrări,	ofertanţii	sunt	instruiţi	să	realizeze	o	analiză	detaliată	a
studiului	de	fezabilitate,	ce	face	parte	din	documentaţia	de	atribuire,	sub	aspectul
cerinţelor/specificaţiilor	de	performanţă,	viitorul	Contractant	fiind	responsabil	în	mod
cumulativ	pentru	prestarea	serviciilor	de	proiectare	prin	elaborarea	documentaţiei	tehnice
şi	a	detaliilor	de	execuţie	atât	pentru	lucrările	permanente,	cât	şi	pentru	cele	provizorii,
precum	şi	pentru	componenta	de	execuţie	lucrări	de	construcţie	(permanente,	respectiv
provizorii),	pe	baza	cerinţelor	prevăzute	în	Caietul	de	sarcini	aferent	acestui	obiectiv	din
cadrul	proiectului	-	Înfiinţare	staţie	de	capăt	şi	Park	&	Ride,	axat	pe	rezultatele	urmărite,
coroborate	la	nivelul	investiţiilor	realizate	în	cadrul	întregului	proiect.	În	acest	sens,
ofertanţilor	li	se	pune	în	vedere	faptul	că	stabilirea	soluţiei	tehnice	şi	a	metodologiei	de
execuţie	a	lucrărilor,	alături	de	metodele	de	lucru,	precum	şi	selectarea	materialelor	şi	a
echipamentelor	care	vor	fi	încorporate	în	lucrare	se	numără	printre	responsabilităţile
viitorului	Contractant,	fiind	necesar	ca	ofertanţii	să	prezinte	la	momentul	elaborării	ofertelor,
prin	propunerile	tehnice,	în	primul	rând,	cum	se	vor	îndeplini	cerinţele	de	performanţă,	prin
prezentarea	metodelor	de	lucru	şi	a	resurselor	pe	care	le	vor	utiliza	pentru	implementarea
contractului,	alături	de	graficul	de	execuţie.	De	asemenea,	Autoritatea	Contractantă
Municipiul	Tulcea	solicită	ofertanţilor	să	prezinte	în	cadrul	propunerilor	tehnice	din	cadrul
ofertelor	schiţe/desene	şi	trimiteri	la	bunele	practici	din	industria	de	profil,	inclusiv
experienţele	dobândite	în	alte	proiecte	similare,	care	susţin	ipotezele	principale	asumate	şi
care	dovedesc	că	metodele	propuse	pentru	implementarea	contractului	sunt	relevante	în
contextul	dat,	arătându-se	avantajele	ce	vor	fi	aduse	Autorităţii	Contractante.Prezenta
procedură	de	achiziţie	publică	are	ca	obiect	servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din
partea	proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor,	precum	şi	execuţie	de	lucrări,	etapizarea
contractului	realizându-se	în	ordinea	firească	a	realizării	investiţiilor	publice,	dată	de
prestarea	serviciilor	de	proiectare	urmată	de	execuţia	lucrărilor.Serviciile	de	proiectare
constau	în	elaborarea	documentaţiei	tehnice,	respectiv	elaborarea	documentaţiilor	tehnice
necesare	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor,	elaborarea	documentelor	pentru	obţinerea
autorizaţiei	de	construire,	elaborarea	PT,	DDE	în	conformitate	cu	prevederile	H.G.	nr.
907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	precum	şi	cu	respectarea	conţinutului	Ghidul
solicitantului	–	Condiţii	specifice	de	accesare	a	fondurilor	în	cadrul	apelului	de	proiecte	cu
titlul	POR/2019/3/3.2/3/ITI,	aprobat	prin	Ordinul	Viceprim-ministrului	Ministreului	Dezvoltării,
Lucrărilor	Publice	şi	Administraţiei	-	publicat	pe	site-ul	www.inforegio.ro.Serviciile	de
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	coincid	cu
durata	de	execuţie	a	lucrărilor,	conform	specificaţiilor	Caietului	de	sarcini	aferent	achiziţiei.
Execuţia	lucrărilor	se	realizează	după	cum	urmează:	Înfiinţare	staţie	de	capăt	şi	Park&Ride
prin	construire	parcare	de	transfer	tip	park	&ride	şi	staţie	de	capăt,	cu	cinci	staţii	de
încărcare	rapidă	pentru	autobuze	şi	două	staţii	de	încărcare	pentru	autovehicule	electrice
(lucrările	demarându-se	doar	după	prestarea	serviciilor	de	întocmire	a	documentaţiei	pentru



obţinerea	avizelor/acordurilor,	documentaţiei	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire,	a
serviciilor	de	elaborare	a	proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de	execuţie	şi	a	verificării	tehnice	de
calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a	avizului	ADR-SE).Durata	contractului	de	achiziţie	publică	este
durata	totală	a	contractului,	respectiv	76	(şaptezecişişase)	luni,	din	care:a)	Durata	aferentă
Etapei	I	(serviciile	de	proiectare	tehnică):	3	(trei)	luni	calendaristice	de	la	data	semnării
contractului	din	care	2	(două)	luni	reprezintă	perioada	pentru	elaborarea	documentaţiilor
tehnice	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor	necesare	în	vederea	autorizării	lucrărilor,
elaborarea	proiectului	tehnic,	a	caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi,	detaliilor	de	execuţie,
proiectul	pentru	autorizaţia	de	construire,	proiectul	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor
aferente	obiectivului	de	investiţii,	verificarea	documentaţiilor	de	către	Autoritatea
Contractantă	-	se	va	realiza	etapizat	pe	parcursul	elaborării	fiecărui	livrabil	şi	1	(una)	lună
este	durata	de	verificarea	tehnică	a	documentaţiilor	tehnice,	inclusiv	a	detaliilor	de	execuţie
de	către	verificatori	tehnici	atestaţi	pe	specialităţi/expert	tehnic,	conform	Legii	nr.	10/1995
desemnaţi	de	autoritatea	contractantă;	Această	verificare	se	va	desfaşura	prin	grija
Autorităţii	Contractante,	pe	bază	de	contract	distinct	încheiat	cu	un	operator	economic	ce
va	fi	adus	la	cunoştinţa	prestatorului	-	elaborator	PT,	ofertanţii	fiind	instruiţi	să	nu	includă	în
ofertă	verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului,	conform	H.G.	nr.	925/1995.	Perioada
maximă	de	timp	pe	care	proiectantul	o	are	la	dispoziţie	pentru	integrarea	observaţiilor	din
partea	verificatorilor,	dacă	acestea	vor	exista,	este	de	10	zile;b)	Durata	aferentă	Etapei	a	II-
a:	73	(şaptezecişitrei)	luni	din	care:b1)	12	(douăsprezece)	luni	-	durata	de	executare	a
lucrărilor	(stabilită	conform	ofertei	desemnate	câştigătoare)	şi	durata	serviciilor	de
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	executării	lucrărilor,	ce	curge	de	la
data	emiterii	ordinului	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor,	cele	două	perioade	fiind
suprapuse;b2)	minim	60	luni	-	perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	(stabilită	conform
ofertei	desemnate	câştigătoare)	şi	începe	să	curgă	de	la	data	semnării	procesului	verbal	de
recepţie	la	terminarea	lucrărilor;	b3)	1	lună,	perioada	de	verificare	şi	recepţie	a	lucrărilor.
Durata	contractului	atribuit	în	baza	prezentei	proceduri,	corelată	cu	calendarul	activităţilor
aferent	proiectului	cu	finanţare	nerambursabilă,	trebuie	să	se	încadreze	în	durata
Contractului	de	finanţare	nr.	5499/	13.05.2020	al	cărui	termen	de	finalizare	este	în	prezent
data	de	31.12.2023.	În	conformitate	cu	dispoziţiile	O.U.G.	nr.	36/2023	privind	stabilirea
cadrului	general	pentru	închiderea	programelor	operaţionale	finanţate	în	perioada	de
programare	2014-2020,	Municipiul	Tulcea	a	demarat	demersurile	ce	se	impun	pentru
prelungirea	implementării	proiectului	"Modernizarea	parcului	auto	de	transport	călători	din
municipiul	Tulcea	prin	achiziţionarea	de	vehicule	nepoluante	pentru	transportul	public",	cod
SMIS	130588,	pentru	care	va	opera	etapizarea	pe	PR	SE	2021-2027.	Posibilitatea	etapizării
şi	prelungirea	implementării	proiectului	sus-menţionat	nu	sunt	de	natură	să	conducă	la
prelungirea	graficului	de	execuţie	a	contractului	atribuit	în	baza	prezentei	proceduri	sau	la
reducerea	ritmulului	de	realizare	a	serviciilor	şi/sau	a	lucrărilor.


