
I.D.:	32946393

Refactie	totală	linia	DEDA-REGHIN,	tronson	Brâncovenesti	-
Reghin	de	la	km.	241+370	la	km.	250+800	si	consolidare
terasament	km.	241+200	-241+600	(punere	de	acord	a
proiectului	cu	terenul	si	executie	)	–	SRCF	Brasov

Documente	participare:
2-CN1007981.zip

Data
publicarii

28.12.18 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.02.19 Pretul	estimativ: 24.554.675,00	RON

Descriere: Executia	lucrarii	“Refactie	totala	linia	DEDA-REGHIN,	tronson	Brancovenesti	–	Reghin	de	la
km	241+370	la	km	250+800	si	consoldare	terasament	km	241+200-241+600	(punere	de
acord	a	proiectului	cu	terenul	si	executie)”.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile.	Entitatea	contractantă	va
răspunde	solicitărilor	de	clarificări	cu	10	zile	inainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	29	alin.	(3)	din	HG	394/2016,	Entitatea
contractantă	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici
până	la	termenul	menţionat	anterior.


