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Data
publicarii

02.02.21 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.02.21 Pretul	estimativ: 1.648.380,70	RON	-	1.648.380,70	RON

Descriere: Reabilitare	drum	de	acces	la	dana	nr.12	port	Basarabi	(	lucrari	rest	de	executat)	Execuţie
lucrări	conform:	PT-	Actualizare,	completare	si	rest	de	executat	(piese	scrise	si	piese
desenate),	conform	caiet	de	sarcini	Valoarea	estimata	lei	fara	TVA:	1.648.380,70	din	care:	-
valoare	estimata	executie:	1.608.176,30	lei	fără	TVA.	-	valoare	estimata	organizare	de
santier:	40.204,40	lei	fără	TVA;	Valoarea	estimata	a	contractului	de	achizitie	NU	CUPRINDE
suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	conform	Deviz	general	la	faza	DALI.
Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	:	102.491	lei,	fara	TVA.	1.	Numarul	de	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile	2.
Entitatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	cu	3	zile	inainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor.	3.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la	termenul	limita	stabilit	.	4.	La	solicitarile
adresate	dupa	acest	termen	limita	stabilit,	entitatea	contractanta	nu	va	raspunde.	CLAUZA
SUSPENSIVA	Procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achizitie	sectoriala	este	initiata	sub
incidenta	prezentei	clauze	suspensive:	Incheierea	contractului	de	achizitie	sectoriala	este
conditionata	de	aprobarea	prin	Hotarare	de	Guvern	a	Bugetului	de	Venituri	si	Cheltuieli	al
companiei	pentru	anul	2021	(document	care	contine	sumele	aprobate	cu	această
destinaţie	pentru	"Reabilitare	drum	de	acces	la	dana	nr.12	port	Basarabi"	-	lucrari	rest	de
executat,	in	Planul	de	investiţii	surse	proprii	2021),	semnarea	contractului	fiind	posibila	doar
in	situatia	in	care	se	respecta	dispozitiile	referitoare	la	angajarea	cheltuielilor	din	bugetele
care	intra	sub	incidenta	legislatiei	privind	finantele	publice.	In	cazul	in	care,	indiferent	de
motive,	aprobarea	prin	Hotarare	de	Guvern	a	Bugetului	de	Venituri	si	Cheltuieli	al	companiei
pentru	anul	2021	lucrarilor,	nu	se	realizeaza,	Autoritatea	Contractanta	va	aplica	prevederile
[art.225	alin.(1)	lit.c)	teza	a	II-a	din	Legea	nr.	98/2016],	fiind	imposibila	incheierea
contractului	de	achizitie	publica.	Ofertantii	din	cadrul	procedurii	de	achizitie	accepta
utilizarea	clauzei	suspensive	de	mai	sus,	asumandu-si	intreaga	raspundere	in	raport	cu
eventualele	pierderi	pe	care	le-ar	putea	suferi	in	situatia	descrisa.


