

Executie de lucrari pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat -DN74 (Cerbu)“/ Lot 2 - rest de executat

I.D.: 73823581

Documente participare:

- Clauze contractuale Lot 2-41-88.pdf
- Clauze contractuale Lot 2-1-40.pdf
- FisaDate_DF1160985.pdf
- Volum13Sector5_volum 2.pdf
- Volum13Sector5_volum 1.pdf
- PT-DE DESENATE VOL 14 SECTOR 5_1.pdf
- PT-DE DESENATE VOL 14 SECTOR 5_2.pdf
- PT-DE DESENATE VOL 14 SECTOR 5_3.pdf
- 6 Studiul geotehnic-1-100.pdf
- 6 Studiul geotehnic-101-195.pdf
- Volum12-volum1.pdf
- Volum12-volum2.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_1.pdf
- expertiza drumuri_1.pdf
- expertiza drumuri_3.pdf
- expertiza drumuri_2.pdf
- expertiza poduri_1.pdf
- expertiza poduri_2.pdf
- Volum 10 Sector 4-volum_2.pdf
- expertiza poduri_3.pdf
- Volum 10 Sector 4-volum_1.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_3.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_2.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_4.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_5.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_6.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_7.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_8.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_9.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_10.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_11.pdf
- VOLUM 15 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2_12.pdf
- DS1.zip.001
- DS1.zip.002
- DS1.zip.003
- DS2.zip.001
- DS2.zip.002
- DS2.zip.003
- DS2.zip.004
- DS2.zip.005
- DS3.zip
- DS4.zip
- DS5.zip
- Caiet sarcini Lot 2 .pdf
- Liste cantitati.pdf
- SSM1.pdf
- SSM2.pdf
- PT-DE SCRISE VOL 1-vol_1.pdf
- PT-DE SCRISE VOL 1-vol_3.pdf
- PT-DE SCRISE VOL 1-vol_4.pdf
- PT-DE SCRISE VOL 1-vol_2.pdf
- Volum 9 sector 4-volum_1.pdf

- Volum 9 sector 4-volum 2.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_1.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_2.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_3.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_4.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_5.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_6.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_7.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_8.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_9.pdf
- 11 LUCRARI DE PODURI TRONSON 2-volum_10.pdf
- FORMULARE LOT 2.docx
- GRAFIC.pdf
- 1. Certificat de urbanism.PDF
- 2. Decizie etapa de incadrare mediu.PDF
- 3. Avize si acorduri.PDF
- 4. Aviz Natura 2000.PDF
- 5.Autorizatie construire.pdf
- DUAE_CERERE_196001.xml

Data publicarii	06.10.22	Coduri CPV	45233140-2 45221110-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.11.22	Pretul estimativ:	122.321.889,46 RON - 122.321.889,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Executie de lucrari pentru proiectul "Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)"/ Lot 2 - rest de executat. Lucrările de Modernizare DJ 107 I/ Lot 2 - rest de executat vor respecta cerințele beneficiarului specificate în caietul de sarcini și condițiile de construire specifice legislației în domeniul construcțiilor, cerințele procedurale ale Uniunii Europene, standardele naționale stabilite în legi naționale relevante, legislație de protecție a mediului, după cum urmează: - Sector IV - km 43+510 - km 56+310; - Sector V - km 56+310 - km 78+420. Lucrările pe acest tronson de drum constau în: - Refacerea structurii rutiere, modernizarea, si consolidarea ei; - Asigurarea scurgerii apelor prin executia de santuri de pamant, santuri betonate, rigole ranforsate, rigole carosabile, podete tubulare, separatoare de hidrocaturi pentru epurarea apelor pluviale; - Lucrari de consolidare a terasamentelor prin executia de ziduri de sprijin, consolidarea si executia de poduri noi; - Asigurarea sigurantei circulatiei (indicatoare, marcaje, parapeti metalici,etc.); - Lucrari de amenajare a terenului; - 12 stații noi de autobuz. L = 34,91 km. NOTA: Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări: 18 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 10 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://www.e-licitatie.ro>).
