

servicii de proiectare faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului « Modernizare transport electric Calea Galati»

I.D.: 56004507

Documente participare:

- FisaDate_DF1110499.pdf
- 5. Expertiza tehnica cale rulare Calea Galati.pdf
- 12. Anexa 4.1.3.f - Grila conformitatii si calitatii PT HG nr. 907_2016.doc
- Aviz APM.pdf
- Aviz Braicar.pdf
- Aviz CUP.pdf
- Aviz Distrigaz.pdf
- Aviz electrica.pdf
- Aviz RDS.pdf
- Aviz SUPAGL.pdf
- 3. DALI - Parte scrisa.pdf
- 4. DALI - Parte desenata.pdf
- 7. Expertiza tehnica apa-canal Calea Galati - SCAN.pdf
- 6. EXPERTIZA TEHNICA DRUM.pdf
- 8. Studiu Geotehnic 2017.pdf
- 9. Conditii Generale.pdf
- 13. CU 746-18.06.2020.pdf
- cond.specifice-semnat.pdf
- acord contractual-semnat.pdf
- formulare-semnat.pdf
- caiet sarcini-semnat.pdf
- lista preturi forfetare-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_114689.xml

Data publicarii	14.04.21	Coduri CPV	45234126-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.21	Pretul estimativ:	13.856.472,99 RON - 13.856.472,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: "Servicii de proiectare Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului «Modernizare transport electric Calea Galați»" prin « procedură simplificată » organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 și H.G. 395/2016 autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Proiectul de investiții constă în execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții în cadrul proiectului "Modernizare transport electric Calea Galați". Construcțiile propuse se vor realiza pe amplasamentul existent și constau în realizarea următoarelor lucrări: - Lucrări de modernizare a sistemului rutier destinat transportului în comun (tramvaie și autobuze); - Lucrări de înlocuire a firului de contact și sistemul de prinderi al acestuia; - Lucrări de modernizare a stațiilor de tramvai - construirea de peroane și amenajarea acestora; - Achiziționare și montare echipamente de vânzare bilete de călătorie (sistem de E-Ticketing); - Lucrări de modernizare a părții carosabile destinate traficului de autovehicule; - Lucrări de modernizare a trotuarelor și a spațiilor verzi din aliniament; - Lucrări de înființare de parcaje; - Lucrări de modernizare a rețelelor de apă și apă uzată; - Lucrări de modernizare a sistemului de semaforizare și de realizare a unui sistem de CCTV. Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Valoarea estimată totală este de 13.856.472,99 lei fără T.V.A. defalcată astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: - Documentație tehnică faza II = 328.547,55 lei fără TVA - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor = 66.266,15 lei fără TVA - Execuție lucrări = 13.461.659,29 lei fără TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 0,4 % din valoarea totală estimată a lucrărilor conform Devizului General. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
