

## **Reactualizare Studiu de fezabilitate si consultanta pentru obtinerea avizelor vizand proiectul de investitii "TERMINAL PLECARI CURSE EXTERNE"**

I.D.: 40274375

Documente participare:

- 21\_FLUX CALATORI\_PARTER - parte desenata.pdf
- 22\_FLUX CALATORI\_ETAJ - parte desenata.pdf
- 23\_SCHEMA FUNCTIONALA - parte desenata.pdf
- 24\_BREVIAR DE CALCUL SUPRAFETE1 - parte desenata.pdf
- 24\_BREVIAR DE CALCUL SUPRAFETE2 - parte desenata.pdf
- Draft contract.doc
- CS Reactualizare SF Plecari.doc
- Certificat urbanism SF 422-2019.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- Formular 12.doc
- Declaratie art. 73.doc
- Declaratie art. 64.doc
- 00\_FOAI A DE CAPAT - parte desenata.pdf
- 01\_PLAN DE INCADRARE - parte desenata.pdf
- 02\_PLAN DE SITUATIE EXISTENT - parte desenata.pdf
- 03\_PLAN DE SITUATIE\_v1 - parte desenata.pdf
- 04\_PLAN DE SITUATIE\_v2 - parte desenata.pdf
- 05\_PLAN DE SITUATIE\_v3 - parte desenata.pdf
- 06\_PLAN PARTER - parte desenata.pdf
- 07\_PLAN ETAJ - parte desenata.pdf
- 08\_PLAN INVELITOARE - parte desenata.pdf
- 09\_SECTIUNE A-A - parte desenata.pdf
- 10\_SECTIUNE B-B - parte desenata.pdf
- 11\_FATADA SUD-VEST - parte desenata.pdf
- 12\_FATADA NORD-EST - parte desenata.pdf
- 13\_FATADA SUD-EST - parte desenata.pdf
- 14\_FATADA NORD-VEST\_PLECARI - parte desenata.pdf
- 15\_FATADA NORD-VEST\_SOSIRI - parte desenata.pdf
- 16\_VEDERE TERMINAL PLECARI\_VEST - parte desenata.pdf
- 17\_VEDERE TERMINAL PLECARI\_EST - parte desenata.pdf
- 18\_VEDERE PASARELA - parte desenata.pdf
- 19\_VEDERE COPERTINA\_1 - parte desenata.pdf
- 20\_VEDERE COPERTINA\_2 - parte desenata.pdf
- ACB\_AIT\_02APR2018.pdf
- FisaDate\_DF1070819.pdf
- DUAE\_CERERE\_45185.xml

---

Data publicarii	25.11.19	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.12.19	Pretul estimativ:	85.000,00 RON - 85.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

---

Descriere: În prezent se înregistrează o creștere a volumului de pasageri, marfă și a numărului de manevre ale aeronavelor pe Aeroportul Timișoara. Traficul aerian de pasageri derulat în cadrul AIT a înregistrat în ultima perioadă de timp o semnificativă și continuă creștere generată atât de diversificarea destinațiilor pentru cursele aeriene ale operatorilor existenți cât și a frecvențelor de operare pentru destinațiile deja consacrate. Se estimează ca această tendință se va menține și în viitor, (în special prin aportul unor companii low cost și a zborurilor charter estivale, cu grade de ocupare ridicate), care conduce în mod firesc la necesitatea realizării unor schimbări în ceea ce privește elementele de ordin infrastructural destinate gestionării eficiente a fluxurilor de pasageri și bagaje. Aceste schimbări vizează în mod prioritar crearea de elemente infrastructurale noi (clădiri) pentru derularea fluxurilor de pasageri și bagaje aferente plecării curselor externe, respectiv extinderea și modernizarea unor zone funcționale ale clădirii aerogării existente. Serviciul de Reactualizare a Studiului de fezabilitate în vederea obținerii avizelor specificate în Certificatul de Urbanism cu nr. 422/17.07.2019, este necesar în vederea aprobării documentației de obținere a finanțării prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific - 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, denumit: "TERMINAL PLECĂRI CURSE EXTERNE", conform Ghidului Solicitantului. Operatorii economici interesați pot transmite solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în SEAP la secțiunea Solicitari de clarificare/Intrebări/Comunicări. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit. Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---