

## **Servicii de proiectare si executie de lucrări pentru obiectivul "Modificare soluție la obiectivul rețea de canalizare în comuna Ciohorăni " în vederea interconectării sistemului de canalizare din comuna Ciohorăni, judetul Iasi, la sistemul de canalizare al comunei Botești județul Neamț, rest de executat rețea de canalizare, conform proiect nr.2/2014**

I.D.: 45727090

Documente participare:

- A2 LISTE FARA PRETURI.PDF
- Acord CNAIR Iasi.pdf
- Autorizatie amplasare si acces DRDP NEAMT.pdf
- AVIZ CONDITIONAT TELEKOM.pdf
- AVIZ CULTURA NEAMT.pdf
- AVIZ DELGAZ.pdf
- DECIZIE EVALUARE APM NEAMT.pdf
- NOTIFICARE DSP NEAMT.pdf
- AVIZ DELGAZ energie Neamt.pdf
- AC rest.pdf
- AVIZ CANALIZARE IASI 1.pdf
- AVIZ CANALIZARE- NEAMT 2.pdf
- Studiu geo Ciohorani Iasi 2.pdf
- Partea scrisa rest de executat SPAU12.pdf
- Planse rest de executat SPAU 12.pdf
- Parte scrisa fara valori ptr licitatie.pdf
- Memoriu rest de executat.pdf
- FT 3.pdf
- FT 2.pdf
- FT 1.pdf
- AVIZ AMPLASAMENT APAVITAL.pdf
- AVIZ AMPLASAMENT DELGAZ.pdf
- AVIZ DELGAZ.pdf.p7s
- AVIZ TELEKOM.pdf
- CU IASI.pdf
- CU NEAMT.pdf
- DECIZIE EVALUARE APM IASI.pdf
- NOTIFICARE DSP IASI.pdf
- 5. SECTIUNEA FORMULARE LUCRARI Ciohorani.doc
- H2.9.pdf
- H2.8.pdf
- H2.7.pdf
- H2.6.pdf
- H2.5.pdf
- H2.4.pdf
- H2.3.pdf
- H2.2.pdf
- H2.1.pdf
- H0.pdf
- D02.pdf
- D01.pdf
- FisaDate\_DF1082210.pdf
- SPAU3.pdf
- SPAU2.pdf
- SPAU1.pdf
- R02.pdf
- R01.pdf
- H2.16.pdf
- H2.15.pdf
- H2.14.pdf

- H2.13.pdf
- H2.12.pdf
- H2.11.pdf
- H2.10.pdf
- 1. FDA Ciohorani.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- CONTRACT.pdf
- DUAE\_CERERE\_63534.xml
- Raspuns clarificari.pdf
- Raspuns sol. clarificare.pdf

---

Data publicarii	21.04.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.05.20	Pretul estimativ:	1.278.305,04 RON - 1.278.305,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare si executie de lucrări pentru obiectivul "Modificare soluție la obiectivul rețea de canalizare în comuna Ciohorăni " în vederea interconectării sistemului de canalizare din comuna Ciohorăni, judetul Iași, la sistemul de canalizare al comunei Botești județul Neamț, rest de executat rețea de canalizare, conform proiect nr.2/2014", in conformitate cu caietul de sarcini pe toata durata executiei lucrarilor la obiectivul referit. Valoarea estimata este de 1.278.305,04 lei fara TVA si este compusa din: 1. Servicii de proiectare faza proiect tehnic + Caiete de sarcini + Detalii de executie + Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor + PAC , As built si documentatii necesare eliberării autorizatiei de functionare) aferente obiectivului de investitie - 11.500,00 lei; 2. Executie de lucrari -1.266.805,04 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmează: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților pentru investitia de bază 49.964,72 lei; Cap. 4.1. Constructii și instalatii - 936.305,66 lei; Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale - 2.495,51 lei; Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj- 274.413,11 lei; Cap. 5.1 -Organizare de șantier - 3.626,04 lei; Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor). Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---