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"Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice"

Data
publicarii

16.04.24 Coduri	CPV 45453000-7

Pretul
estimativ:

2.123.284,19	RON	-	2.123.284,19	RON
766.690,22	RON	-	766.690,22	RON
764.812,71	RON	-	764.812,71	RON
3.756.098,21	RON	-	3.756.098,21	RON
9.025.584,72	RON	-	9.025.584,72	RON

	 	

Descriere: 1.	LOT	1	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Liceul	Tehnologic	Ion	Nistor,	Corp	C1,	Corp
C2,	Corp	C3,	Scoala	primara	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava,	In	cadrul
contractelori	se	vor	realiza	urmatoarele	lucrari	principale:	LOT	1	Reabilitare	moderata	a	8
cladiri	publice	-	Liceul	Tehnologic	Ion	Nistor,	Corp	C1,	Corp	C2,	Corp	C3,	Scoala	primara	din
orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	-	la	Cladirea	C1	se	refac	finisajele	interioare	in	toate
spatiile	cu	glet	si	var	lavabil;	in	functia	de	destinatia	incaperilor	se	monteaza	faianta,	se
tencuieste	cu	tencuiala	mozaicata	pana	la	cota	1.50m;	se	inlocuiesc	pardoselile	existente
cu	gresie	sau	parchet	in	functie	de	destinatia	incaperilor,	se	monteaza	usi	interioare	lemn	+
usi	interioare	rezistente	la	foc;	se	monteaza	tamplarie	exterioara	din	aluminiu,	glafuri	din
tabla	de	aluminiu;	tencuiala	decorativa	de	exterior	colorata;	pardoseala	exterioara	din
granit	fiamat;	balustrada	si	mana	curenta	metalica;	izolare	termica	a	peretilor	exteriori	cu	10
cm	vata	minerala	bazaltica;	izolarea	planseului	din	beton	armat	de	peste	etaj	cu	20	cm	de
vata	minarala	bazaltica	peste	stratul	existent	de	termoizolatie;	izolarea	soclului	cu	10	cm	de
polistiren	extrudat;	termoizolatie	placa	sol	cu	2	cm	polistiren	extrudat;	instalare	indicatoare
braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje	tactile	nevazatori	in	zona	acceselor	si	a	scarilor;	montare
pompa	de	caldura	aer-apa;	executie	instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri
solare	apa	calda;	instalatie	de	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea
instalatiei	de	iluminat	si	electric	prin	inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri
iluminat	LED	si	extindere	instalatie	electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare
caldura;	executie	instalatie	de	incalzire	interioara;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda
menajera;	instalatii	de	incendiu	interior	si	exterior;	instalatie	de	protectie	impotriva
trasnetului.	-	la	Cladirea	C2	se	refac	finisajele	interioare	in	toate	spatiile	cu	glet	si	var
lavabil;	in	functia	de	destinatia	incaperilor	se	tencuieste	cu	tencuiala	mozaicata	pana	la
cota	1.50m;	se	inlocuiesc	pardoselile	existente	cu	gresie	sau	parchet	in	functie	de
destinatia	incaperilor,	se	monteaza	usi	interioare	lemn	+	usi	interioare	rezistente	la	foc;	se
monteaza	tamplarie	exterioara	din	aluminiu,	glafuri	din	tabla	de	aluminiu;	tencuiala
decorativa	de	exterior	colorata;	sufit	PVC;	izolare	termica	a	peretilor	exteriori	cu	10	cm	vata
minerala	bazaltica;	izolarea	planseului	din	beton	armat	de	peste	etaj	cu	20	cm	de	vata
minarala	bazaltica	peste	stratul	existent	de	termoizolatie;	izolarea	soclului	cu	10	cm	de
polistiren	extrudat;	termoizolatie	placa	sol	cu	2	cm	polistiren	extrudat;	instalare	indicatoare
braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje	tactile	nevazatori	in	zona	acceselor	si	a	scarilor;	;	montare
pompa	de	caldura	aer-apa;	executie	instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri
solare	apa	calda;	instalatie	de	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea
instalatiei	de	iluminat	si	electric	prin	inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri
iluminat	LED	si	extindere	instalatie	electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare
caldura;	executie	instalatie	de	incalzire	interioara;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda
menajera.	-	la	Cladirea	C3	se	va	desface	in	totalitate	scara	existenta	si	pardoseala	peste	sol
in	zona	scarii	propuse.	Se	vor	curata	fundatiile	existente,	se	vor	marca	si	realiza	goluri
pentru	ancorarea	armaturilor	in	elementele	de	beton	existente,	se	va	construi	noua	scara
impreuna	cu	stalpii	si	grinzile	de	sustinere	ale	acesteia,	se	va	reface	pardoaseala	peste	sol;
se	refac	finisajele	interioare	in	toate	spatiile	cu	glet	si	var	lavabil;	in	functia	de	destinatia
incaperilor	se	monteaza	faianta,	se	tencuieste	cu	tencuiala	mozaicata	pana	la	cota	1.50m;
se	inlocuiesc	pardoselile	existente	cu	gresie	sau	parchet	in	functie	de	destinatia	incaperilor,
se	monteaza	usi	interioare	lemn	+	usi	interioare	rezistente	la	foc;	se	monteaza	tamplarie
exterioara	din	aluminiu,	glafuri	din	tabla	de	aluminiu;	tencuiala	decorativa	de	exterior



colorata;	pardoseala	exterioara	din	granit	fiamat;	balustrada	si	mana	curenta	metalica;sufit
PVC;	izolare	termica	a	peretilor	exteriori	cu	10	cm	vata	minerala	bazaltica;	izolarea	planseului
din	beton	armat	de	peste	etaj	cu	20	cm	de	vata	minarala	bazaltica	peste	stratul	existent	de
termoizolatie;	izolarea	soclului	cu	10	cm	de	polistiren	extrudat;	termoizolatie	placa	sol	cu	2
cm	polistiren	extrudat;	instalare	indicatoare	braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje	tactile
nevazatori	in	zona	acceselor	si	a	scarilor;montare	pompa	de	caldura	aer-apa;	executie
instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri	solare	apa	calda;	instalatie	de	ventilatie
cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea	instalatiei	de	iluminat	si	electric	prin
inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri	iluminat	LED	si	extindere	instalatie
electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	executie	instalatie	de	incalzire
interioara;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera.	LOT	1	Reabilitare	moderata
a	8	cladiri	publice	-	Liceul	Tehnologic	Ion	Nistor,	Corp	C1,	Corp	C2,	Corp	C3,	Scoala	primara
din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	Conform	Devizului	general	aprobat	de	către
autoritatea	contractantă,	valoarea	estimată	este	de:	9.025.584,72	lei	fără	TVA,	din	care:
Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si	instalatii=	5.933.085,65	lei	fara	TVA	Cap.	4.2	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	=	89.609,07	lei	fara	TVA	Cap.	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	=	2.972.890,00	lei	fara	TVA
Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	30.000,00	lei	fara	TVA	Durata	contractului,	concesiunii,	a
acordului-cadru	sau	a	sistemului	dinamic	de	achiziţii:	LOT	1	48	luni	formata	din	12	luni
perioada	de	executia	lucrarilor	incepand	de	la	data	atribuirii	contractului	si	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	36	luni	perioada	de	garantie.	3.	LOT	3	Reabilitare
moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	2,	Corp	C1,	Corp	C2	din	orasul	Vicovu	de
Sus,	judetul	Suceava,	In	cadrul	contractelori	se	vor	realiza	urmatoarele	lucrari	principale:
LOT	3	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	2,	Corp	C1,	Corp	C2	din
orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	-	desfacerea	in	totalitate	a	invelitoarei	si	sarpantei
precum	si	a	tuturor	straturilor	existente	pana	la	placa	de	beton	si	refacerea	acestora.	Se	va
acorda	o	atentie	deosebita	in	a	ancora	sarpanta	cu	tije	filetante	in	beton	si	de	a	asigura
planeitatea	si	continuitatea	sarpantei	propuse	cu	cea	existenta	-	toate	elementele
sarpantei	vor	fi	protejate	antiseptic,	hidrofug	si	ignifug	-	la	corpul	C1	se	va	reface	varul	si
gletul	in	intreaga	cladire;	se	inlocuieste	tamplaria	interioara	cu	tamplarie	din	aluminiu	sau
lemn	functie	de	destinatia	incaperilor;	refacerea	termoizolatiei	fatadelor	prin	decaparea
termoizolatiei	exeistente	de	5	cm	si	aplicarea	de	termoizolatie	de	10	cm	din	vata	minerala
bazaltica;	montarea	de	termoizolatie	vata	minerala	bazaltica	20	cm	peste	termoizolatia
existente	de	10	cm	de	pe	planseul	superior;	montare	pompa	de	caldura	aer-apa;	executie
instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri	solare	apa	calda;	instalatie	de	ventilatie
cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea	instalatiei	de	iluminat	si	electric	prin
inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri	iluminat	LED	si	extindere	instalatie
electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	executie	instalatie	de	incalzire
interioara;	instalare	indicatoare	braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje	tactile	nevazatori	in	zona
acceselor	si	a	scarilor;	instalatii	de	incendiu	interior	si	exterior;	instalatii	de	protectie
impotriva	trasnetului;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera.	-	la	corpul	C2	se
demonteaza	sarpanta	si	se	reconstruieste	cu	invelitoare	din	tabla	tip	tigla,	se	va	realiza
ignifugarea	tuturor	elementelor	din	lemn	si	tratarea	cu	rol	antifungic	si	antidaunatori;	se	va
reface	varul	si	gletul	in	intreaga	cladire;	se	inlocuieste	tamplaria	interioara	cu	tamplarie	din
aluminiu	sau	lemn	functie	de	destinatia	incaperilor;	refacerea	termoizolatiei	fatadelor	prin
decaparea	termoizolatiei	exeistente	de	5	cm	si	aplicarea	de	termoizolatie	de	10	cm	din	vata
minerala	bazaltica;	montarea	de	termoizolatie	vata	minerala	bazaltica	20	cm	peste
termoizolatia	existente	de	10	cm	de	pe	planseul	superior;	montare	pompa	de	caldura	aer-
apa;	executie	instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri	solare	apa	calda;	instalatie
de	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea	instalatiei	de	iluminat	si
electric	prin	inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri	iluminat	LED	si	extindere
instalatie	electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	executie	instalatie	de
incalzire	interioara;	instalare	indicatoare	braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje	tactile	nevazatori
in	zona	acceselor	si	a	scarilor;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera.	LOT	3
Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	2,	Corp	C1,	Corp	C2	din
orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	Conform	Devizului	general	aprobat	de	către
autoritatea	contractantă,	valoarea	estimată	este	de:	3.756.098,21	lei	fără	TVA,	din	care:
Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si	instalatii=	2.291.262,11	lei	fara	TVA	Cap.	4.2	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	=	44.886,10	lei	fara	TVA	Cap.	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	=	1.404.950,00	lei	fara	TVA
Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	15.000,00	lei	fara	TVA	Durata	contractului,	concesiunii,	a
acordului-cadru	sau	a	sistemului	dinamic	de	achiziţii:	LOT	3	48	luni	formata	din	12	luni
perioada	de	executia	lucrarilor	incepand	de	la	data	atribuirii	contractului	si	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	36	luni	perioada	de	garantie.	2.	LOT	2	Reabilitare
moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	1	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul



Suceava,	In	cadrul	contractelori	se	vor	realiza	urmatoarele	lucrari	principale:	LOT	2
Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	1	din	orasul	Vicovu	de	Sus,
judetul	Suceava	-	placare	cu	40	cm	de	vata	minerala	bazaltica	planseu	superior	corp	P+1;
reparatii	locale	interioare	in	zona	traseelor	de	instalatii	cu	tencuiala,	glet	si	var;	instalarea
unei	pompe	de	caldura	aer-apa;	instalatie	de	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	instalarea
unui	kit	panouri	fotovoltaice	care	va	utiliza	serse	de	energie	regenerabile;	instalarea	unui	kit
panouri	solare	apa	calda	care	va	utiliza	surse	de	energie	regenerabila;	instalatie	de	captare
a	trasnetului;	rampa	exterioara	pentru	persoane	cu	dizabilitati	prevazuta	cu	o	mana
curenta,	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera,	extindere	instalatie	electrica
pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare	caldura.	LOT	2	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri
publice	-	Scoala	Gimnaziala	nr.	1	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	Conform	Devizului
general	aprobat	de	către	autoritatea	contractantă,	valoarea	estimată	este	de:	764.812,71
lei	fără	TVA,	din	care:	Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si	instalatii=	286.135,60	lei	fara	TVA	Cap.
4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	=	31.727,11	lei	fara	TVA	Cap.	4.3
Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	=	431.950,00	lei	fara
TVA	Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	15.000,00	lei	fara	TVA	Durata	contractului,
concesiunii,	a	acordului-cadru	sau	a	sistemului	dinamic	de	achiziţii:	LOT	2	48	luni	formata	din
12	luni	perioada	de	executia	lucrarilor	incepand	de	la	data	atribuirii	contractului	si	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	36	luni	perioada	de	garantie.	5.	LOT	5	Reabilitare
moderata	a	8	cladiri	publice	-	Unitatea	de	Asistenta	Medico-Sociala	(UAMS)	din	orasul	Vicovu
de	Sus,	judetul	Suceava,	LOT	5	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Unitatea	de
Asistenta	Medico-Sociala	(UAMS)	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	La	nivelul	podului
se	vor	desface	integral	parapetul	si	straturile	vechi	de	izolatie;	se	va	construi	o	sarpanta
peste	acoerisul	terasa	necirculabila;	se	va	sigura	prinderea	talpilor	de	centurile	din	beton
nou	turnate	de	la	cota	superioara	a	peretilor;	se	va	asigura	ancorarea	sarpantei	de
structura;	elementele	din	lemn	se	vor	ignifuga;	se	va	realiza	un	perete	din	zidarie	BCA
confinata	cu	stalpisori	si	centuri	din	beton	armat;	se	va	realiza	o	invelitoare	din	tabla	tip
tigla,	pazii,	jgheaburi	si	burlane	metalice;	se	va	realiza	ignifugarea	tuturor	elementelor	din
lemn	cu	substante	cu	rol	antifungic,	antidaunatori	si	ignifug;	termoizolatie	ape	acoperis	cu
30	cm	vata	minerala;	la	interior	se	repara	zonele	de	interventie	cu	refacerea	tencuielii,	a
gletului	si	a	varului;	instalatie	de	ventilatie	cu	recuperare	caldura,	pompa	de	caldura	aer-
apa;	sistem	de	panouri	fotovoltaice;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera.
Descrierea	lucrarilor	este	disponibila	in	proiectul	tehnic,	sectiunea	documentatiei
descriptive	din	cadrul	prezentei	documentatii	de	atribuire.Realizarea	lucrarilor	se	va	face	în
baza	Autorizatiei	de	Construire,	a	Proiectului	Tehnic	de	execuţie,	a	Detaliilor	de	Execuţie,	a
Caietelor	de	Sarcini	pe	specialităţi	verificate	si	autorizate	conform	prevederilor	legale	şi	a
autorizaţiei	de	construire	LOT	5	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Unitatea	de
Asistenta	Medico-Sociala	(UAMS)	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	Conform
Devizului	general	aprobat	de	către	autoritatea	contractantă,	valoarea	estimată	este	de:
766.690,22	lei	fără	TVA,	din	care:	Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si	instalatii=	355.987,86	lei
fara	TVA	Cap.	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	=	19.752,36	lei	fara
TVA	Cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	=
375.950,00	lei	fara	TVA	Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	15.000,00	lei	fara	TVA	II.2.7)
Durata	contractului,	concesiunii,	a	acordului-cadru	sau	a	sistemului	dinamic	de	achiziţii:	LOT
5	48	luni	formata	din	12	luni	perioada	de	executia	lucrarilor	incepand	de	la	data	atribuirii
contractului	si	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	36	luni	perioada	de	garantie.	4.
LOT	4	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	Nr.	3	din	orasul	Vicovu	de
Sus,	judetul	Suceava,	LOT	4	Reabilitare	moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	Nr.	3
din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul	Suceava	Se	refac	finisajele	interioare	in	toate	spatiile	cu
glet	si	var	lavabil;	in	functia	de	destinatia	incaperilor	se	monteaza	faianta,	se	tencuieste	cu
tencuiala	mozaicata	pana	la	cota	1.50m;	se	inlocuiesc	pardoselile	existente	cu	gresie	sau
parchet	in	functie	de	destinatia	incaperilor,	se	monteaza	usi	interioare	lemn	+	usi	interioare
rezistente	la	foc;	se	monteaza	tamplarie	exterioara	din	aluminiu,	glafuri	din	tabla	de
aluminiu;	tencuiala	decorativa	de	exterior	colorata;	pardoseala	exterioara	din	granit	fiamat;
balustrada	si	mana	curenta	metalica;	izolarea	planseului	din	beton	armat	de	peste	etaj	cu
40	cm	de	vata	minarala	bazaltica	peste	stratul	existent	de	termoizolatie;	termoizolatie	placa
sol	cu	2	cm	polistiren	extrudat;	instalare	indicatoare	braille	toaleta	si	iesire	si	marcaje
tactile	nevazatori	in	zona	acceselor	si	a	scarilor;	montare	pompa	de	caldura	aer-apa;
executie	instalatie	fotovoltaica;	executie	instalatie	panouri	solare	apa	calda;	instalatie	de
ventilatie	cu	recuperare	caldura;	reabilitarea	si	modernizarea	instalatiei	de	iluminat	si
electric	prin	inlocuirea	corpurilor	de	iluminat	existente	cu	corpuri	iluminat	LED	si	extindere
instalatie	electrica	pentru	alimentare	ventilatie	cu	recuperare	caldura;	executie	instalatie	de
incalzire	interioara;	instalatii	sanitare	de	preparare	apa	calda	menajera;	instalatii	de
incendiu	interior	si	exterior;	instalatie	de	protectie	impotriva	trasnetului.	LOT	4	Reabilitare
moderata	a	8	cladiri	publice	-	Scoala	Gimnaziala	Nr.	3	din	orasul	Vicovu	de	Sus,	judetul



Suceava	Conform	Devizului	general	aprobat	de	către	autoritatea	contractantă,	valoarea
estimată	este	de:	2.123.284,19	lei	fără	TVA,	din	care:	Cap.	4.1	Lucrari	Constructii	si
instalatii=	1.262.408,57	lei	fara	TVA	Cap.	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	=	25.925.62	lei	fara	TVA	Cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
care	necesita	montaj	=	819.950,00	lei	fara	TVA	Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	15.000,00
lei	fara	TVA	II.2.7)	Durata	contractului,	concesiunii,	a	acordului-cadru	sau	a	sistemului
dinamic	de	achiziţii:	LOT	4	48	luni	formata	din	12	luni	perioada	de	executia	lucrarilor
incepand	de	la	data	atribuirii	contractului	si	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	36
luni	perioada	de	garantie.


