

" INV - 3/2022 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi"

I.D.: 71142149

Documente participare:

- LOT I CS13 - Terasa Vizir - PTDE - C. Doc. economic fara valoare.pdf
- LOT I CS13 - Terasa Viziru - PTDE - B - Partea desenata.pdf
- LOT I CS13 - Terasa Viziru - Caiet de sarcini -final.pdf
- LOT I CS13 - Terasa Viziru - PTDE- A. partea scrisa - Dosar SSM.pdf
- LOT I CS13 - Terasa Viziru - PTDE- A. partea scrisa.pdf
- LOT III Manjesti - Piese scrise - Proiect Tehnic SCMN.pdf
- LOT III Manjesti - REGULAMENT DE EXPLOATARE MANJESTI VASLUI RECTIFICAT.pdf
- LOT III Manjesti PT MPE - Piese scrise - 2.pdf
- FisaDate_DF1153315.pdf
- Detaliere punctaj.pdf
- LOT III Manjesti - PT MPE - Piese scrise.pdf
- LOT III Manjesti - Proiect organizare executie - 2. Piese desenate.pdf
- LOT III Manjesti - Proiect organizare executie - ORGANIZAREA DE SANTIER 1. Piese scrise.pdf
- LOT III Manjesti - CAIET DE SARCINI MANJESTI - piese scrise .pdf
- LOT III Manjesti - Piese scrise - Volum economic.pdf
- LOT III Manjesti - Piese desenate - Arhitectura.pdf
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 6 - Documentatie economica.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 8 - SSM.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 10 - PAC.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 11 - PMM.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 12 - Regulament exploatare.rar
- LOT II SPR BAITAL - Caiet de sarcini LOT II.pdf
- LOT II SPR BAITAL Volumul 1 - Memoriu general constr si hidromecanice.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 4 - Sistematizare verticala.rar
- LOT II SPR BAITAL - Volumul 5 - Canale de irigatii.rar
- LOT II SPR BAITAL Volumul 2 -Memoriu general - Arhitectura.rar
- LOT II SPR BAITAL -Volumul 9 - POE.rar
- LOT II SPR BAITAL Volumul 3 - Memoriu general - Electrice.rar
- LOT III Manjesti - Piese desenate - Instalatii electrice.pdf
- LOT III Manjesti - Piese desenate - Imbunatatiri Funciare.pdf
- LOT III Manjesti - Piese desenate - Instalatii hidrotehnice.pdf
- LOT III Manjesti - Piese desenate Rezistenta.pdf
- LOT III Manjesti 3. - Caiet de sarcini LOT III.pdf
- Formular de oferta - I.docx
- Formulare.docx
- Model contract.docx
- LOT III Manjesti PT MPE - Piese scrise - 1.pdf.pdf
- DUAE_CERERE_183473.xml
- EN1038075.docx
- clarificare oficiu inv 3.pdf
- Clarificare oficiu inv 3.pdf
- Clarificare lot 2.pdf
- Clarificare din oficiu lot 1.pdf
- Clarificare din oficiu lot 3.pdf

Data publicarii	14.07.22	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	29.841.606,71 RON - 29.841.606,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: "3/2022 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 3 Loturi" Valoarea estimata a obiectivelor de investitii pentru toate cele cinci loturi este de 29.841.606,71 lei fara TVA , din care: LOT I Impermeabilizare canal CS 13 din amenajarea Terasa Viziru, județul Brăila in valoare estimata de 4.515.622,14 lei fara TVA; LOT II Reabilitarea stației de pompare reversibilă SPR Baital și a rețelei de canale de aducțiune din amenajarea Borcea de Sus, jud. CL in valoare estimata de 21.203.618,92 lei fara TVA; LOT III RReabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Mânjești, jud. VS in valoare estimata de 4.122.365,65 lei fara TVA; Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
