

## **Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Opera Romana - municipiul Craiova, judetul Dolj"**

I.D.: 49654615

### Documente participare:

- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part36.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part37.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part38.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part39.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part40.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part41.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part42.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part43.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part44.rar
- Formulare.doc
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part07.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part08.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part09.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part10.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part11.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part12.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part13.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part14.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part25.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part26.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part27.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part28.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part29.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part30.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part31.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part32.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part33.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part34.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part35.rar
- FisaDate\_DF1094116.pdf
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part01.rar
- Contract\_PE\_HG\_1 Colegiu si Opera Craiova.docx
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part02.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part03.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part04.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part05.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part06.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part15.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part16.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part17.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part18.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part19.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part20.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part21.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part22.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part23.rar
- DT Colegiul National Carol I si Opera Romana.part24.rar
- DUAE\_CERERE\_82294.xml

---

Termenul limita pentru depunere: 22.10.20 Pretul estimativ: 78.605.361,00 RON - 78.605.361,00 RON

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Opera Romana - municipiul Craiova, judetul Dolj" Valoarea estimata este de 78.605.361 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C, P.T. D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 - 1.293.936 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: 76.168.892 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 1.142.533 lei din care Subcapitolul 5.1 Organizare de santier subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 761.689 lei si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - 380.844 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---