

Contract executie "Covor asfaltic, șanțuri dalate și podețe - strada Legumicultorilor, șanțuri dalate și podețe - străzile Cămin Cultural, Bisericii și Prelungirea Bisericii in Puntea de Greci, Com. Petrești, jud. Dâmbovița"

I.D.: 91379849

Documente participare:

- FisaDate_DF1200021.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE -semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- LISTE CANTITATI-semnat.PDF
- Parte Scrisa P.T.D.E. v01-semnat.pdf
- Parte Desenata P.T.D.E.-semnat.pdf
- Ridicari topo-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_255570.xml
- Raspuns solicitare clarificare -semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136669.pdf
- Raspuns consolidat memoriu proiectant liste cantitati refacute-semnat.pdf

Data publicarii	03.01.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.01.24	Pretul estimativ:	2.220.143,49 RON - 2.220.143,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor achiziționa lucrari pentru realizarea obiectivului de investiții: "Covor asfaltic, șanțuri dalate și podețe -strada Legumicultorilor, șanțuri dalate și podețe – străzile Cămin Cultural, Bisericii și Prelungirea Bisericii in Puntea de Greci, Com. Petrești, jud. Dâmbovița" se are ca scop asigurarea unor condiții minime pentru sănătatea, confortul și igiena oamenilor conform caiet de sarcini atasat. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel : Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor Valoarea estimata este de 2.220.143,49 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului, detaliat pe capitole si subcapitole: Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază Subcapitolul 4.1.: Constructii si instalatii: 2.209.098,00 lei fara TVA; Subcapitolul 5.1.: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 11.045,49 lei fara TVA. . Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului în valoare de 11.733,88 lei fără TVA. Durata de execuție 9 luni.
