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Descriere: "CL6-Reabilitarea/inlocuirea	retelei	de	canalizare	(în	zonele	Cotroceni,	Regina	Maria	şi
Tineretului)".	Contractul	trateaza	masurile	care	sunt	necesare	pentru	reabilitarea/inlocuirea
retelei	de	canalizare	in	zonele	Cotroceni,	Regina	Maria	si	Tineretului	si	realizarea	sistemului
unitar	de	drenare	de	la	partea	dreapta	a	Casetei	compus	dintr-un	sistem	de	drenaj	in	zona
limitrofa	colectorului	principal	de	canalizare	A0	si	un	sistem	de	drenuri	secundare	aferente
unor	colectoare	de	canalizare	supuse	reabilitarii/inlocuirii.	In	scopul	reducerii	cantitatii	de
apa	infiltrata	in	sistemul	de	canalizare,	se	vor	proiecta	si	executa,	•	Reabilitare/inlocuire
retea	de	canalizare:	aprox	L	=	32.479	m,	prin	relining	si	sapatura	deschisa	din	care:	•	In
cartierul	Cotroceni,	aprox.	L=	16.424	m	•	In	cartierul	Regina	Maria,	aprox.	L=	11.995	m	•	In
cartierul	Tineretului,	aprox.	L=	4.060	m	•	Construirea	unui	sistem	unitar	de	drenare	de	la
partea	dreapta	a	Casetei	aprox	L	=	15.025m	ce	cuprinde:	•	Executarea	unor	Drenuri
secundare	prin	sapatura	deschisa	si	foraj	orizontal	aprox	L	=	6.325m,	amplasate	adiacent
radierului	colectoarelor	de	canalizare	deservite;	•	Construirea	unui	sistem	de	drenaj	(foraj
orizontal	dirijat	si	fronturi	de	puturi	de	depresionare)	la	partea	dreapta	a	Casetei,	in	zona
limitrofa	colectorului	de	canalizare	A0,	in	scopul	mentinerii	nivelului	panzei	freatice	lungime
totala	de	aproximativ	L	tot	=	8.700	m.	•	Construirea	unor	statii	de	pompare	apa	drenata
aferente	sistemului	unitar	de	drenare	de	la	partea	dreapta	a	Casetei.	Contractul	de
proiectare	si	executie	lucrari	pentru	"CL6	-	Reabilitarea/inlocuirea	retelei	de	canalizare	(în
zonele	Cotroceni,	Regina	Maria	si	Tineretului)"	include	urmatoarele	activitati:	a)Efectuarea
studiilor	de	teren	topografice,	geologice,	hidrogeologice	si	geotehnice	necesare	proiectarii
lucrarilor.	b)Elaborarea	documentatiilor	necesare	obtinerii	certificatului	de	urbanism,	a
autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	(inclusiv	cele	aferente	proiectarii	si	executiei
racordurilor	si	bransamentelor	electrice).	c)Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la
proiectele	tehnice	si	detaliile	de	executie	pentru	puturile	piezometrice	si	pentru
reabilitarea/inlocuirea/executarea	lucrarilor	precizate	mai	sus.	Proiectele	vor	include	printre
altele,	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule,	liste	cu
cantitati	de	lucrari,	etc.)	pentru	elaborarea	unui	Proiect	Tehnic	si	aDetaliilor	de	Executie	in
conformitate	cu	legislatia	nationala.	d)Lucrari	de	constructii,	instalatii,	procurare	si	montaj
utilaje,	inclusiv	racorduri	si	bransamente	electrice.	e)Monitorizarea	functionarii	lucrarilor
executate	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor.	f)Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor.	Nr	zile	pana	la	care	se	pot	sol.
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	45	de	zile	pentru	prima
sesiune	şi	28	de	zile	pentru	a	doua	sesiune.	AC	răspunde	solicitărilor	de	clarificari,	cu	33	de
zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	în	prima	sesiune	şi	cu	15	zile	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor,	pentru	a	doua	sesiune.


