

Proiectare si executie de lucrari in cadrul proiectului "REABILITARE STRAZI IN COMUNA BOBOTA, SATELE BOBOTA, DERSIDA ?I ZALNOC

I.D.: 28262104

Data publicarii	18.05.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.107.840,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de servicii de proiectare si executie de lucrari, respectiv: - servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru obtinere avize si acorduri (P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), verificarea tehnica a proiectului tehnic de care verificatori atestati, precum si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor, - executie de lucrari de constructii, pentru reabilitarea si modernizarea unor sectoare de drumuri ineres local - strazi, în lungime totala de 12730,00 m, în comuna Bobota (satele Bobota, Der?ida ?i Zalnoc), in cadrul proiectului „REABILITARE STRAZI ÎN COMUNA BOBOTA, SATELE BOBOTA, DER?IDA ?I ZALNOC. Valoarea estimata totala este 7.107.840,00 lei fara TVA, din care: a) valoarea serviciilor pentru Proiect tehnic + Detalii de executie + Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii + Verificare tehnica de catre verificatori atestati: 120.000,00 lei fara TVA; b) valoarea serviciilor pentru Asistenta tehnica din partea proiectantului: 20.000,00 lei fara TVA; c) valoarea lucrarilor: 6.967.840,00 lei fara TVA (cap. 4.1. Constructii ?i instalatii: 6.867.840,00 lei fara TVA si cap. 5.1. Organizare de ?antier: 100.000,00 lei fara TVA) ; AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achizitie publica.