
Contract de executie lucrari privind realizarea obiectivului - ,,Modernizare amenajare Plot Irigatii CD I-1 O.U.A.I. Gaad Invest, judetul Constanta

I.D.: 8220293

Documente participare:

- PT_Aritectura 1 Parte desenata.zip.p7s
- PT_Aritectura 2 Parte desenata.zip.p7s
- PT_Aritectura 3 Parte desenata.zip.p7s
- PT_Instalatii electrice parte desenata.zip.p7s
- PT_Organizare de santier Parte desenata.zip.p7s
- PT_Racord de medie tensiueParte desenata.zip.p7s
- PT_Constructii Hidrotehnice Parte desenata.zip.p7s
- PT_AMENAJARE PLOT IRIGATII CDI1.zip.p7s
- PT_Drumuri si platforme interioare Parte desenata.zip.p7s
- PT_RezistentaParte desenata.zip.p7s
- PT_Fise tehnice Racord.pdf.p7s
- PT_Caiete de srcini Vol III .pdf.p7s
- PT_Organizarea exec. Vol. IV .pdf.zip.p7s
- Caiet de sarcini Alimentare energ. electr.F1F2F3F4 C6C7C8C9.rar.p7s
- Caiet de sarcini F1F2F3C6 C7 C8 C9.rar.p7s
- Propunere Contract de lucrari .pdf.p7s
- Documente anexe FDA _Formulare conditii de participarecalificare.pdf.p7s
- FisaDate_No84215_IP.pdf
- PT_Caiet Sarcini Org. Santier.pdf.p7s
- PT_Ob. Alimentare energie electrica.pdf.p7s
- PT_Tablouri ElectriceParte scrisa.pdf.p7s

Data publicarii	20.03.13	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: Executia lucrarilor de constructie privind realizarea obiectivului „Modernizare Amenajare Plot Irigatii CD I-1 O.U.A.I. GAAD INVEST, judetul Constanta,,. Contractul de finantare al proiectului nr. C125C0111214000014/16.02.2012, prevede doua componente de finantare, ceea ce impune executia contractului de lucrari privind realizarea obiectivului din doua componente:

I. Componenta de finantare prin PERE Valoarea totala estimata: 3.582.974,00 lei (fara TVA), reprezentând Cheltuieli aferente Capitolului IV-INVESTITIE PENTRU INVESTITIA DE BAZA, respectiv: - Subcap. 4.1. Constructii si instalatii - valoare estimata: 2.624.697,00 lei(fara TVA). - Subcap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice - valoare estimata: 11.051,00 lei (fara TVA). - Subcap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - valoare estimata: 913.343,00 lei (fara TVA). -Subcap. 4.5. Dotari.- valoare estimata: 33.883,00 lei(fara TVA). II. Componenta de finantare prin FEADR Valoarea totala estimata: 509.624,42 lei (fara TVA) reprezentând Cheltuieli aferente: Capitolului II - ASIGURARE OBIECTIV : -Subcap. 2.1. Racord electric MT - valoare estimata: 106.120,00 lei (fara TVA). -Subcap. 2.2. Post trafo - valoare estimata: 159.177,00 lei (fara TVA). b) Capitolului V- Alte cheltuieli : -Subcap. 5.1. Organizare de santier - valoare estimata: 54.396,00 lei (fara TVA). -Subcap. 5.3. Diverse si neprevazute si neprevazute - valoare estimata: 189.931,42 lei (faraTVA). Procentul stabilit pentru Cheltuielile diverse si neprevazute este de 4, 9355% si se aplica în conformitate cu H.G.nr.28/2008, capitolelor (1.2+ 1.3+2 + 3+4). În conformitate cu art. 21, alin. 2 cu (1) din Ordonanta de urgenta nr.34/2006, „Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).,, -

Atentie!! Ofertantii au obligativitatea de a oferta pentru ambele componente ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, în baza art.23 din O.U.G. nr. 34/2006 conform caruia „Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica (.....), cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice” si a prevederilor PNDR care presupun respectarea Bugetului indicativ al proiectului aprobat prin Contractul de finantare. Aceasta cerinta apare ca urmare a faptului ca pentru finantarea contractului ce urmeaza a fi atribuit exista doua surse de finantare - PERE si FEADR, iar bugetul alocat pe fiecare sursa de finantare este fix si nu poate fi modificat.
