

Actualizare documentatie Proiectare si executie "Modernizare DJ 142B Blajel - Bazna - Boian - limita judet Alba, km 8+175 - 11+612, inclusiv Pod nou km 8+800"

I.D.: 589377

Documente participare:

- 20131023 clarificari DJ Blajel.pdf
- 20131024 clarificari DJ Blajel.pdf
- 20131024 DJ Blajel clarificari.pdf
- 20131028 clarificari 1.pdf
- 20131028 clarificari 2.pdf
- 20131028 clarificari 3.pdf
- Caiet sarcini proiectare si executie DJ142B.pdf.p7s
- Claricari 2 Blajel.pdf
- Clarificari 1 proiectare si executie Blajel.pdf
- clarificari 22102013.pdf
- Clarificari 4 28102013.pdf
- contract proiectare si executie Blajel.doc.p7s
- DJ142B.part01.rar.p7s
- DJ142B.part02.rar.p7s
- DJ142B.part03.rar.p7s
- DJ142B.part04.rar.p7s
- DJ142B.part05.rar.p7s
- DJ142B.part06.rar.p7s
- DJ142B.part07.rar.p7s
- DJ142B.part08.rar.p7s
- DJ142B.part09.rar.p7s
- DJ142B.part10.rar.p7s
- DJ142B.part11.rar.p7s
- DJ142B.part12.rar.p7s
- DJ142B.part13.rar.p7s
- DJ142B.part14.rar.p7s
- DJ142B.part15.rar.p7s
- DJ142B.part16.rar.p7s
- DJ142B.part17.rar.p7s
- DJ142B.part18.rar.p7s
- DJ142B.part19.rar.p7s
- DJ142B.part20.rar.p7s
- DJ142B.part21.rar.p7s
- FisaDate_No115474_IP.pdf
- formulare proiectare si executie Blajel.doc.p7s
- pt seap blajel bazna.rar

Data publicarii	04.10.13	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 22.10.13

Descriere: Proiectare si executie "Modernizare DJ 142B Blajel - Bazna - Boian - limita judet Alba, km 8+175 - 11+612, inclusiv Pod nou km 8+800" cu latimea carosabilului de 6,0m, conform legislatiei in vigoare. Valoarea estimata este de 9.848.942 lei fara TVA, din care: - C+M - 8.754.615 lei (fara TVA) - Proiectare si inginerie - 252.537 lei (fara TVA) - Cheltuieli diverse si neprevazute - 841.790 lei (fara TVA), reprezentand 9,61% din C+M Executia lucrarilor se face in functie de alocatiile bugetare anuale
