
I.D.:	57679691

Continuarea	lucrarilor	de	repunere	provizorie	in	functiune	a
drumului	forestier	Prelungire	Higeg	din	cadrul	O.S.	Teregova	-
D.S.	Caras-Severin

Documente	participare:
FisaDate_DF1114877.pdf
Documentatie	de	atribuire	-	Prelungire	Higeg.pdf
model	contract.doc
Model	tabel	detalii	producator.docx
DUAE_CERERE_122008.xml

Data
publicarii

07.06.21 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.06.21 Pretul	estimativ: 179.212,00	RON	-	179.212,00	RON

Descriere: Executarea	lucrarii	de	repunere	provizorie	in	functiune	a	drumului	forestier	Prelungire	Higeg
din	cadrul	O.S.	Teregova,	D.S.	Caras-Severin,	conform	cerintelor	caietului	de	sarcini.
Lucrările	de	refacere	vor	fi	executate	conform	cantitatilor	de	lucrari	prevazute	in	devizele	de
executie	ce	se	regasesc	in	caietul	de	sarcini,	parte	integranta	din	documentatia	de
atribuire.	Valoarea	estimata	a	contractului	nu	include	valoarea	capitolului	"Diverse	si
neprevazute".	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari,	astfel:	in	a	5	-	a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor	in	anuntul	de	participare	simplificat.	Se	pot	solicita	clarificari	privind
documentatia	de	atribuire	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	astfel:	cel	tarziu	in
a	7	-	a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	in	anuntul	de
participare	simplificat.


