
I.D.:	70213504

IS-CL-12	-	Extinderea	sistemului	de	apă	şi	canalizare	în	judeţul
Iaşi–axa	10-Paşcani

Data
publicarii

16.06.22 Coduri	CPV 45231300-8

Pretul
estimativ:

93.029.466,00	RON	-	93.029.466,00	RON 	 	

Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	Contractul	de	lucrari	"Extinderea	sistemului	de	apă	şi
canalizare	în	judeţul	Iaşi–axa	10-Paşcani"	sunt	structurate	astfel:OBIECT	1	–	CONDUCTA	DE
ADUCTIUNE	APA	POTABILASub-obiect	1.1	Reabilitare	conducta	de	aductiune,	cu	o	lungime	de
L=	6432	m;	Sub-obiect	1.2Conducta	de	aductiune	noua,	cu	o	lungime	de	L	=	3174	m;	Sub-
obiect	1.3Statie	de	pompare	apa	potabila(1	buc	grup	pompare);	OBIECT	2	–	GOSPODARIE	DE
APASub-obiect	2.1Gospodarie	de	apa	Gastesti,	care	cuprinde	2	rezervoare	300mc,	clorinare,
pompare,	SPAU;OBIECT	3	–	REABILITARE,	EXTINDERE	SI	INFIINTARE	RETEA	DE	ALIMENTARE	CU
APA	SI	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	LOCALITATILE	PASCANI+LUNCA,	BLAGESTI,	BOSTENI,
GASTESTI,	SODOMENI	(UAT	PASCANI)Sub-obiect	3.1Reabilitare	retea	de	alimentare	cu	apa,
cu	o	lungime	de	L=11672	m;Sub-obiect	3.2Extindere	retea	de	alimentare	cu	apa,	cu	o
lungime	de	L=13711	m;Sub-obiect	3.3	Infiintare	retea	de	alimentare	cu	apa,	cu	o	lungime
de	L=	19248	m;Sub-obiect	3.4Reabilitare	retea	de	canalizare	menajera,	cu	o	lungime	de	L=
3928	m;Sub-obiect	3.5Extindere	retea	de	canalizare	menajera,	cu	o	lungime	de	L=	8909	m;
Sub-obiect	3.6Infiintare	retea	de	canalizare	menajera,	cu	o	lungime	de	L=	31469	m;Sub-
obiect	3.7Statii	de	pompare	apa	uzata	(21	statii	pompare	ape	uzate)Valoarea	contractului
include	sume	provizionate	in	valoare	de	1.148.357	lei,	dar	nu	include	cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute.	Sumele	provizionate	vor	fi	evidentiate	la	nivelul	nivelul	listelor	de	pret	ce	vor
insoti	formularul	de	propunere	financiara	in	suma	fixa	nominala,	nemodificabila,	in	varianta
data	de	Entitatea	Contractanta.Contractul	se	compune	din	perioada	de	executie	a	lucrarilor
care	este	de	24	de	luni	de	la	ordinul	de	incepere	a	lucrarilor,	la	care	se	adauga	perioada	de
notificare	a	defectelor/perioada	de	garantie	care	este	de	minim	36	de	luni	de	la	semnarea
procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.


