

Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr. 3

I.D.: 73850298

Documente participare:

- A08 - Plan de situatie-semnat.pdf
- A09 - Plan parter-semnat.pdf
- A10 - Plan etaj 1-semnat.pdf
- A11 - Plan etaj 2-semnat.pdf
- A12 - Plan invelitoare-semnat.pdf
- A13 - Fatade-semnat.pdf
- A14 - Sectiuni-semnat.pdf
- D01 - Detaliu termosistem-semnat.pdf
- T01 - Tablou de tamplarii T1 si T2-semnat.pdf
- T02 - Tablou de tamplarii T3 si T4-semnat.pdf
- Breviar de calcul HVAC-semnat.pdf
- Caiet de sarcini instalatie termica-semnat.pdf
- HVAC-semnat.pdf
- Memoriu tehnic instalatii HVAC-semnat.pdf
- Program control instalatii termice-semnat.pdf
- Program control instalatii ventilare-semnat.pdf
- Program control sisteme desfumare-semnat.pdf
- Breviar de calcul instalatii sanitare-semnat.pdf
- Caiet de sarcini instalatii sanitare-semnat.pdf
- Memoriu tehnic instalatii sanitare-semnat.pdf
- Program Control Sanitar-semnat.pdf
- Program pe faze determinante instalatii sanitare-semnat.pdf
- Sanitare-semnat.pdf
- deviz final-Razoare-semnat.pdf
- F4 - Echipamente-semnat.pdf
- F5 Fise tehnice echipamente-semnat.pdf
- LC cv Razoare-semnat.pdf
- LC fv Razoare-semnat.pdf
- Det01 - Instalatia de DSAI - plan parter-semnat.pdf
- Det02 - Instalatia de DSAI - plan etaj 1-semnat.pdf
- Det03 - Instalatia de DSAI - plan etaj 2-semnat.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI-semnat.pdf
- Det04 - Instalatia de DSAI - plan pod-semnat.pdf
- Det101 - Instalatia de DSAI - schema bloc-semnat.pdf
- Df02 - Sisteme de desfumare - casa scarii AX 9-10 A-B - admisie aer de compensare-semnat.pdf
- Df01 - Sisteme de desfumare - casa scarii AX 1-2 A-D-semnat.pdf
- FisaDate_DF1161357.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Memoriu PT-semnat.pdf
- Plan de incadrare-semnat.pdf
- Program control-semnat.pdf
- Df03 - Sisteme de desfumare - casa scarii AX 9-10 A-B - evacuare fum-semnat.pdf
- V01 - Sisteme de ventilare - plan parter-semnat.pdf
- T01 - Instalatia termica - plan parter-semnat.pdf
- T02 - Instalatia termica - plan etaj 1-semnat.pdf
- T03 - Instalatia termica - plan etaj 2-semnat.pdf
- T04 - Instalatia termica - centrala termica - preparare agent termic-semnat.pdf
- T05 - Instalatia termica - panouri solare-semnat.pdf
- T101 - Instalatii HVAC - schema de preparare agent termic cu pompe de caldura si centrale termice-semnat.pdf
- V02 - Sisteme de ventilare - plan etaj 1-semnat.pdf
- V03 - Sisteme de ventilare - plan etaj 2-semnat.pdf
- A01 - Plan de situatie-semnat.pdf
- A00 - Plan de incadrare-semnat.pdf
- A02 - Plan parter-semnat.pdf

- A03 - Plan etaj 1-semnat.pdf
- A04 - Plan etaj 2-semnat.pdf
- A05 - Plan invelitoare-semnat.pdf
- A06 - Fatade-semnat.pdf
- A07 - Sectiuni-semnat.pdf
- T03 - Tablou de tamplarii T5 si T6-semnat.pdf
- T04 - Tablou de tamplarii T7 si T8-semnat.pdf
- T05 - Tablou de tamplarii T9 si T10-semnat.pdf
- DRAFT CONTRACT EXECUTIE LUCRARI-semnat.pdf
- E01 - Intalatii electrice - curenti tari - plan parter-semnat.pdf
- E02 - Intalatii electrice - curenti tari - plan etaj 1-semnat.pdf
- E03 - Intalatii electrice - curenti tari - plan etaj 2-semnat.pdf
- E04 - Intalatii electrice - instalatia de paratrasnet-semnat.pdf
- E05 - Intalatii electrice - priza de pamant-semnat.pdf
- E101 - Instalatii electrice - schema monofilara TEG-semnat.pdf
- R01 - Plan de detalii pentru reparatii-semnat.pdf
- E102 - le - schema monofilara a tabloului de distributie parter TEP-semnat.pdf
- E103 - le - schema monofilara a tabloului de distributie etaj 1 TEE1-semnat.pdf
- E104 - le - schema monofilara a tabloului de distributie etaj 2 TEE2-semnat.pdf
- E105 - le - schema monofilara a tabloului de distributie centrala termica TECT-semnat.pdf
- F1 F2 F3 PART III-semnat.pdf
- F1 F2 F3 PART -semnat.pdf
- F1 F2 F3 PART I-semnat.pdf
- F1 F2 F3 PART IV-semnat.pdf
- F4 F5 - EFICIENTA RAZOARE-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf.p7m
- Formular Propunere tehnica-semnat.pdf
- FORMULARE - RAZOARE-semnat.pdf
- Hotarare aprobare deviz general-semnat.pdf
- S01 - Instalatia sanitara - plan parter-semnat.pdf
- S02 - Instalatia sanitara - plan etaj 1-semnat.pdf
- S03 - Instalatia sanitara - plan etaj 2-semnat.pdf
- S04 - Instalatia sanitara - centrala termica - preparare ACM-semnat.pdf
- S201 - Instalatia sanitara - detaliu grup sanitar 9P 10P 12P-semnat.pdf
- S202 - Instalatia sanitara - detaliu grup sanitar 9E1 10E1-semnat.pdf
- S203 - Instalatia sanitara - detaliu grup sanitar 7E2 8E2-semnat.pdf
- Breviar de calcul-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf-1
- Memoriu PT rezistenta-semnat.pdf
- R02 - Plan de detalii de consolidare si reparatie sarpanta-semnat.pdf
- R03 - Plan de detalii de consolidare si reparatie sarpanta-semnat.pdf
- R04 - Plan si detalii de executie rampe de acces-semnat.pdf
- R05 - Detalii de rost-semnat.pdf
- Breviar de calcul-semnat.pdf.p7m
- Breviar de calcul curenti tari-semnat.pdf
- Caiet de sarcini curenti slabi-semnat.pdf
- Caiet de sarcini curenti tari-semnat.pdf
- Electrice curenti slabi-semnat.pdf
- Electrice curenti tari-semnat.pdf
- Memoriu tehnic electrice curenti tari-semnat.pdf
- Memoriu tehnic instalatii electrice-semnat.pdf
- Program control curenti slabi-semnat.pdf
- Program control curenti tari-semnat.pdf
- Memoriu DTOE-semnat.pdf
- Plan DTOE-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_196721.xml
- Raspuns consolidat nr. 27105 din 18.10.22-semnat.pdf

Data publicarii 07.10.22 Coduri CPV 45000000-7 39300000-5 45260000-7 45330000-9

Termenul limita pentru depunere: 26.10.22 Pretul estimativ: 3.941.748,86 RON - 3.941.748,86 RON

Descriere: Executia lucrarilor de constructii - montaj pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr. 3 Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 3.941.748,86 lei fără TVA, Moneda: RON Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE Durata de executie -12 luni Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.
